

1508 - Denklingen, Nutzungsänderung OGTS
Kostenberechnung Stand 22.12.2015

Gewerkeübersicht Berechnung
Währung EUR

Pos.- Nr.	Positionstext	Menge	Dim	EP	GP	Zu/Ab %	GP eff.	GP brt.
	Denklingen, Nutzungsänderung OGTS				67.226,89		67.226,89	80.000,00
300	KGR 300 Bauwerk-Baukonstruktionen				3.540,00		3.540,00	4.212,60
12	Baumeister				3.540,00		3.540,00	4.212,60
1	Türdurchbruch 2,01/2,14 herstellen	1,000	St	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.190,00
2	Fensterdurchbrüche 1,26/2,14 herstellen	2,000	St	650,00	1.300,00		1.300,00	1.547,00
3	Diverse Beiputzarbeiten	1,000	psch	600,00	600,00		600,00	714,00
4	Facharbeiter Regie	10,000	h	44,00	440,00		440,00	523,60
5	Material Regie	1,000	psch	200,00	200,00		200,00	238,00
27	Schreiner Fenster				3.200,00		3.200,00	3.808,00
1	Fenstertür 1,26/2,14 Bücherei	2,000	St	1.600,00	3.200,00		3.200,00	3.808,00
34	Malerarbeiten				3.824,00		3.824,00	4.550,56
1	Anstrich Decken	200,000	m2	6,00	1.200,00		1.200,00	1.428,00
2	Anstrich Wände	320,000	m2	6,00	1.920,00		1.920,00	2.284,80
3	Facharbeiter Regie	16,000	h	44,00	704,00		704,00	837,76
36	Bodenbeläge				4.764,00		4.764,00	5.669,16
1	Boden ausbauen Stuhllager	1,000	psch	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.190,00
2	Boden neu in Bücherei	1,000	psch	3.500,00	3.500,00		3.500,00	4.165,00
3	Facharbeiter Regie	6,000	h	44,00	264,00		264,00	314,16
400	KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen				10.392,00		10.392,00	12.366,48
40	Heizung/Sanitär				2.152,00		2.152,00	2.560,88
1	Heizkörper umbauen Bücherei	1,000	psch	800,00	800,00		800,00	952,00
2	Wasseranschluß Küche	1,000	psch	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.190,00
3	Facharbeiter Regie	8,000	h	44,00	352,00		352,00	418,88
50	Elektroinstallation				8.240,00		8.240,00	9.805,60
1	Installation in OGTS+Bücherei	1,000	psch	800,00	800,00		800,00	952,00
2	Lampen in OGTS+Bücherei	1,000	psch	7.000,00	7.000,00		7.000,00	8.330,00
3	Facharbeiter Regie	10,000	h	44,00	440,00		440,00	523,60
4	EDV Kabel für Schule neu separat ??	1,000	St					
600	KGR 600 Ausstattung				24.520,00		24.520,00	29.178,80
80	Möbel OGTS				21.200,00		21.200,00	25.228,00
1	Umbau bestehende Küche Facharbeiter	30,000	h	44,00	1.320,00		1.320,00	1.570,80
2	Ergänzung Küche	1,000	psch	8.000,00	8.000,00		8.000,00	9.520,00
3	Gewerbspülmaschine	1,000	St	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.570,00
4	Umbau bestehende Möbel Facharbeiter	20,000	h	44,00	880,00		880,00	1.047,20
5	Ergänzung Möbel OGTS	1,000	psch	8.000,00	8.000,00		8.000,00	9.520,00
81	Möbel Bücherei				3.320,00		3.320,00	3.950,80
1	Umbau bestehender Regale Facharbeiter	30,000	h	44,00	1.320,00		1.320,00	1.570,80
2	Ergänzung Möbel Bücherei	1,000	psch	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.380,00
700	KGR 700 Nebenkosten				10.000,00		10.000,00	11.900,00

1508 - Denklingen, Nutzungsänderung OGTS
Möbel Bücherei

Gewerkeübersicht Berechnung
Währung EUR

Pos.- Nr.	Positionstext	Menge	Dim	EP	GP	Zu/Ab %	GP eff.	GP brt.
710	Nebenkosten				10.000,00		10.000,00	11.900,00
1	Architekt	1,000	psch	10.000,00	10.000,00		10.000,00	11.900,00
800	KGR 800 Unvorhergesehenes+Rundung				6.986,89		6.986,89	8.314,40
800	Unvorhergesehenes +Rundung				6.986,89		6.986,89	8.314,40
1	Rundung	1,000	psch	6.986,89	6.986,89		6.986,89	8.314,40
Zusammenfassung:					GP netto			67.226,89
					MWST		19,00 %	12.773,11
					GP brutto			80.000,00