

Kreisstraße LL 16; Ausbau der OD Denklungen  
Kostenzusammenstellung

|                                       |      |      |           | Ges. Preis          | Anteil<br>Landkreis<br>(%) | Anteil<br>Gemeinde<br>(%) | Anteil<br>Landkreis<br>(€) | Anteil<br>Gemeinde<br>(€) | Ges. Preis<br>(zwf) | Anteil<br>Landkreis<br>(zwf) | Anteil<br>Gemeinde<br>(zwf) | Anteil<br>Anlieger KAG<br>55% |
|---------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Bauleistungen</b>                  |      |      |           |                     |                            |                           |                            |                           |                     |                              |                             |                               |
| Baustelleneinrichtung                 |      |      |           | 130.618,57          | 76                         | 24                        | 99.270,11                  | 31.348,46                 | 96.935,62           | 73.671,07                    | 23.264,55                   | 12.795,50                     |
| Fahrbahn                              |      |      |           | 725.617,73          | 100                        | 0                         | 725.617,73                 | 0,00                      | 725.617,73          | 725.617,73                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Mittelinsel Ortseingang               |      |      |           | 14.352,77           | 0                          | 100                       | 0,00                       | 14.352,77                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |
| Gehweg                                |      |      |           | 208.789,55          | 0                          | 100                       | 0,00                       | 208.789,55                | 208.789,55          | 0,00                         | 208.789,55                  | 114.834,25                    |
| Zufahrten, Seitenflächen, Grünflächen |      |      |           | 124.189,35          | 70                         | 30                        | 86.932,55                  | 37.256,81                 | 124.189,35          | 86.932,55                    | 37.256,81                   | 20.491,24                     |
| Zwischenlagerfläche                   |      |      |           | 35.866,60           | 76                         | 24                        | 27.258,62                  | 8.607,98                  | 35.866,60           | 27.258,62                    | 8.607,98                    | 4.734,39                      |
| <b>Entsorgungsleistungen</b>          |      |      |           |                     |                            |                           |                            |                           |                     |                              |                             |                               |
| Entsorgung                            |      |      |           | 375.033,33          | 76                         | 24                        | 285.025,33                 | 90.008,00                 | 375.033,33          | 285.025,33                   | 90.008,00                   | 49.504,40                     |
| <b>Erschwerisse</b>                   |      |      |           |                     |                            |                           |                            |                           |                     |                              |                             |                               |
| Erschwerisse                          |      |      |           | 33.866,15           | 0                          | 100                       | 0,00                       | 33.866,15                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>Entwässerung</b>                   |      |      |           |                     |                            |                           |                            |                           |                     |                              |                             |                               |
| Pauschale je Straßeneinlauf           | 80   | St   | 410,00    | 32.800,00           | 100                        | 0                         | 32.800,00                  | 0,00                      | 32.800,00           | 32.800,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| Pauschale je Straßenmeter             | 1400 | m    | 146,00    | 204.400,00          | 100                        | 0                         | 204.400,00                 | 0,00                      | 204.400,00          | 204.400,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>Bepflanzung</b>                    |      |      |           |                     |                            |                           |                            |                           |                     |                              |                             |                               |
| Baumpflanzung herstellen              | 12   | St   | 1.500,00  | 18.000,00           | 70                         | 30                        | 12.600,00                  | 5.400,00                  | 18.000,00           | 12.600,00                    | 5.400,00                    | 2.970,00                      |
| <b>Verwaltung</b>                     |      |      |           |                     |                            |                           |                            |                           |                     |                              |                             |                               |
| Verwaltung                            |      |      |           | 200.000,00          | 76                         | 24                        | 152.000,00                 | 48.000,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>Grunderwerb</b>                    |      |      |           |                     |                            |                           |                            |                           |                     |                              |                             |                               |
| Erwerb von Grundstücken Insel         | 50   | m2   | 30,00     | 1.500,00            | 0                          | 100                       | 0,00                       | 1.500,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |
| Nebenkosten / Grundstück              | 1    | St   | 500,00    | 500,00              | 0                          | 100                       | 0,00                       | 500,00                    | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |
| Erwerb von Grundstücken               | 255  | m2   | 30,00     | 7.650,00            | 0                          | 100                       | 0,00                       | 7.650,00                  | 7.650,00            | 0,00                         | 7.650,00                    | 4.207,50                      |
| Nebenkosten / Grundstück              | 3    | St   | 500,00    | 1.500,00            | 0                          | 100                       | 0,00                       | 1.500,00                  | 1.500,00            | 0,00                         | 1.500,00                    | 825,00                        |
| Vermessung und Vermarkung             | 1    | Psch | 25.000,00 | 25.000,00           | 70                         | 30                        | 17.500,00                  | 7.500,00                  | 25.000,00           | 17.500,00                    | 7.500,00                    | 4.125,00                      |
| <b>Gesamtkosten</b>                   |      |      |           | <b>2.139.684,05</b> |                            |                           | <b>1.643.404,34</b>        | <b>496.279,72</b>         | <b>1.855.782,18</b> | <b>1.465.805,29</b>          | <b>389.976,89</b>           | <b>214.487,29</b>             |

Landsberg am Lech, 23.08.2017

Ried, Baurat