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1 Vorbemerkungen

Hier soll nur das Wesentliche zur Funktion, dem Umfang, dem Ablauf der Arbeiten und der Lage der
verschiedenen Bauwerke beschrieben werden. Weitere Details sind aus den folgenden Kapiteln und den
Anlageblattern zu entnehmen.

Details zur Ausfiihrung sind den bautechnischen Unterlagen zu entnehmen.

1.1 Grundsétzliches

Bauherr: Gemeinde Denklingen
Hauptstralle 23
86920 Denklingen
Tel.:08243/960113
buergermeister@denklingen.de
Hr. Brgm. Michael Kiel}ling

Verfahrensplanung: Ing.-Bliro Blasy & Overland
Niederlassung Eching
MoosstralRe 3
82279 Eching am Ammersee
Tel.: +49 (0) 8143-997-155
Dieter.rosar@blasy-overland.de
Hr. Rosar

Elektroplanung: Ing.-Blro Jung & Metzker
Franz-Brunnner-Weg 12
82291 Mammendorf
Tel.: +49 (0) 8151 / 27 76 66
Fax: +49 (0) 8151 / 27 76 68#
Tom.Metzker@jung-metzker.de
Hr. Metzker

1.2 Vorbemerkungen:

Die vorliegende Beschreibung umfasst den Leistungsbereich der Elektrotechnik [E-Technik]. Nicht zu
erbringende Leistungen werden mit folgenden Hinweisen beschrieben:

- Bauseits

- Bauherr

- Betreiber

- B-Technik (Bautechnik)

- M-Technik (Maschinentechnik)

Variablen und Platzhalter die mit ,XXX* oder ,???" belegt sind, konnten zum aktuellen Planungsstand noch
nicht definitiv festgelegt werden und missen im Zuge der weiteren Baumalinahme durch den Auftragnehmer
eigenstandig mit Bauherrn / Planer / Bauleitung / Betreiber abgestimmt werden.

Die Beschreibung umfasst alle fur die E-Technik relevanten Komponenten aus dem derzeit vorhandenen
Bestand, und die mit der aktuellen MaRnahme vorgesehenen Umbauten und Erweiterungen.

Die dargestellten Zeichnungen wurden teilweise auf das Format A4 verkleinert, und entsprechen somit nicht
mehr dem angegebenen Mal3stab. Sofern gewiinscht, werden die Originalzeichnungen nachgereicht.

Die Anlagenbeschreibung fiir die Elektrotechnik entspricht den Anforderungen, die aus dem
aktuellem Planungsstand fiir die Bau-, Verfahrens- und Maschinentechnik resultieren, und ist daher
noch nicht abschlieBend.

Nach Vergabe der entsprechenden Einzelgewerke wird die vorliegende Planung an die tatsachlichen
Anforderungen angepasst.
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2 Projektangaben.

2.1 Umfang der Ausfiihrung

Durch Ing. Buro Blasy-Overland wurden mehrere Varianten fiir die Versorgung der Gemeinde Denklingen
nebst Ortsteilen Epfach und Dienhausen ausgearbeitet. Es wird nun eine Variante mit dem Neubau eines
Hochbehalters und Brunnes bei Dienhausen favorisiert die neben der neuen Zuspeisung von Schongau alle
Bereiche versorgt. Entsprechend ist fur die Elektrotechnische Ausristung angedacht:

2.2 Elektrotechnische Ausriistung

Brunnenanlage
Koordination LEW bzgl. Trafo und Einspeisung

Abgang einer Niederspannungsleitung zu Hochbehalter, Blitzschutz und Energieverteilung.
Schaltanlage mit EMSR-Technik fir Brunnenpumpen und Schieber

Licht- und Kraftinstallation fiir Brunnenstube, Luftentfeuchter

Niveau-, Durchfluss-, Kellertiberflutungsmessung und Stromungswachter.

Steuerung mit Anschluss an Lichtwellenleiter fur interne Kommunikation mit Anschaltung an PLT.
Zugangskontrolle

Hochbehalteranlage:

Energieleitung und LWL vom Brunnen zu HB. LWL weiter in Richtung Schongau-Ubergabeschacht
Einspeisung, Blitzschutz und Leistungsverteilung

Schaltanlage mit EMSR-Technik fir HB mit Druckpumpe fiir Reinigung

Niveau-, Durchfluss- und Temperaturmessungen

Licht- und Kraftinstallation Halle, Luftentfeuchter

Zugangskontrolle

Ubergabeschacht & Tiefbehalter Schongau, DMS Epfach

e LWL vom Hochbehélter in Leerrohre einziehen

Fernwirkunterstation mit Datenkopplung fir Anforderung und Messwerte.
Licht- und Kraftinstallation Schachtbauwerk, Luftentfeuchter
Zugangskontrolle

Datenlogger fur zweiten Druckminderschacht in Epfach.

Wasserzahlschacht:

Freiluftschrank mit integriert Z&hlung und Wandfeld.
Fernwirkunterstation mit Ankopplung zu DSL

3 Durchflussmessungen, Druckmessung und Kellertiberflutung
Licht- und Kraftinstallation Schachtbauwerk, Luftentfeuchter

Zugangskontrolle

Druckminderschachte Denklingen, Dienhausen

e Druckmessung und Kellertberflutung

e Licht- und Kraftinstallation Schachtbauwerk, Luftentfeuchter
e Zugangskontrolle

Ubergreifend.
e Rangierung aller Daten zu Prozel3leitstation.

e Ggf. Ausristung eigener PLT
e Ggf. Ausstattung Biiro bei Hochbehalter mit Licht-,Kraft- und Dateninstallation.

2.3 Ausfiihrungszeitraum

Die Ausschreibung soll bis Mitte 2019 durchgeflihrt werden — die MaRnahme in 2020 abgeschlossen werden.

Seite 7



Planung: Ing. Biro Jung & Metzker, Franz-Brunner-Weg 12, 82291 Mammendorf Seite 8
Projekt: WYV Denklingen — Neues Wasserversorgungskonzept — Elektrotechnische Ausrustung Datei: 623-Entwurf
Bauherr:  Gemeinde Denklingen, Hauptstraf3e 23, 86920 Denklingen Datum: 14.01.2019

3 Baubeschreibung

3.1 Bestehende Wasserversorgung

3.1.1 Ubersicht

Industriegebiet
Hirschvogel

Denklingen

Brunnen

Dienhausen

Brunnen ,%

A
Hochbehalter

Abbildung: Ubersicht der derzeitgen Wasserversorgung Dienhausen-Denklingen-Epfach

Wie zu erkennen ist — sind hier die Versorgungsgebiete Dienhausen und Denklingen/Epfach getrennt. Beide
Gebiete verfiigen Uber je einen Brunnen und einen Hochbehalter.

3.1.2 Bauwerke Bestand

3.1.2.1 Brunnen Denklingen

Folgende Ausrlstung:
Aggregate:

Brunnenpumpe

Schieber mit Elektroantrieb

Messstellen:
Niveaumessung Brunnenpegel
Durchflussmessung per Wasserzahler (nicht Stand der Technik — ungenau)

Schaltanlage:
Ordentlich — auch wenn Protokolliergerate veraltet.
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Brunnen Denklingen — Schrankansicht — Brunnenkopf mit Verrohrung.

3.1.2.2 Hochbehélter Denklingen

Hochbehdlter Denklingen — Ansicht.
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Hochbehélter Denklingen — Schrankansicht — Brunnenkopf mit Verrohrung.

Folgende Ausriistung:
Aggregate:

2 Hauptpumpen (Grundfoss)
Schieber mit Elektroantrieb

Messstellen:

Niveaumessung Kammerspiegel

Durchflussmessung per MID fir Zu- Ablauf und Hochzone
Druckmessung - Druckschaltuhren

Schaltanlage:
Ordentlich.

3.1.2.3 Brunnen Dienhausen

Brunnen Dienhausen — Schrankansicht und Verrohrung.
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ochblter inha - Ansict. )

Folgende Ausrlstung:

Aggregate: Messstellen:
1 Brunnenpumpe Niveaumessung fehlt

Durchflussmessung per Wasserzahler - ungenau

Schaltanlage:
Ordentlich.

3.1.2.4 Hochbehélter Dienhausen

3 _;;le;agw P

=Sl o T = 7 Fige oyl W Marcoa it
Hochbehélter Denklingen — Schrankansicht — Brunnenkopf mit Verrohrung.

Folgende Ausrlstung:

Aggregate: Messstellen:
Keine Aggregate Niveaumessung Kammerspiegel

Schaltanlage:
Im Brunnen eingesetzt.
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3.2 Neues Konzept

3.2.1 Ubersicht

Schongau

Abbildung: Ubersichtplan der neuen Wasserversorgung. '

Auf Grund einer Studie durch IB B&O sind bei Bau eines neuen Hochbehéalters und des Brunnens die
Druckverhaltnisse ausreichend um das gesamte Gebiet zu versorgen — ohne weitere
Druckerhéhungsnanlagen. Im Gegenteil — es missen teilweise Druckminderschachte gesetzt werden.
Der Vordruck aus der Wasserversorgung Schongau ist ausreichend um den Hochbehalter zu befillen.
Weitere Details vergleiche Ausarbeitung IB Blasy & Overland.

Mit diesem Konzept kdnnen alle bestehenden Anlagen aufgelassen und zuriick gebaut werden (hier mit
Kreuzen versehen).

3.2.2 Brunnenanlage Stubental

Die Versorgung ist mit folgenden Eckdaten angedacht:
Forderhéhe Brunne: 75-85m

Fordermenge: Q=20 I/s maximal, Regelbetrieb voraussichtlich 12 bis 16 I/s
Grundwasserspiegel 722 miuNN, schwankt zwischen 718 und 727 muNN
Gelande Brunnen ca. 750 miNN

Hochbehalter auf ca. 785 muNN

Ubergabeschacht ca. 712 miNN
= Daraus resultiert wahrscheinlich eine Motorleistung von ca. 27 kW

Fir die Brunnenstube bestehen verschiedene Ausbaumadglichkeiten — angesetzt wird vorerst die Variante mit
unterirdischem Maschinenhaus und aufgesetztem Hauschen mit Treppenabgang und Elektrotechnik.
Zu achten ist bei dieser Variante auf die Liftung des Aufbaus, der vom Untergeschoss entkoppelt sein muss,
da ansonsten permanent ein Luftaustausch (Frischluftzufuhr Gber das Liftungsrohr) stattfindet — der
entweder die Uberdimensionierung des Luftentfeuchters oder einen hohen Schwitzwasseranfall mit sich fiihrt.
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Lageplan Brlmnen und Hochbehélter mit Flurnummern — westlich von Dienhausen.
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Abbildung: Brunnenhéuschen - Kellérgechoss Aufsicht

3.2.3 Hochbehilter Lichtenrain

Fanfrian s b 333

2]

Bidm/¥iare
ane

Abbildung: Aufsicht Hochbehélter mit Anbau fiir Biiro.

Auch fur den Ausbau der Hochbehalter bestehen verschiedene Mdéglichkeiten. VVorgeschlagen wird der Bau
einer Halle mit integrierten Edelstahlbehaltern. Diese Aufbauweise hat sich in den letzten Jahren zunehmend
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durchgesetzt, da die Folgekosten bzgl. Beschichtung etc. verringert werden kénnen und die Reinigung selbst
automatisch erfolgt.

Das Fassungsvermogen betragt voraussichtlich 2 x 1000m3.
Ggf. wird an den Hochbehalter ein kleiner Verwaltungsteil (Biro & Schaltwarte) angebaut.

3.2.4 Ubergabeschacht Schongau (neu)

- Beliftung DN 100 |

Leemohr DN 40 Leerrohr DN 40
fiir Kabeldurchfiithrung fiir K Uhrung
N —
w Losflansch und
«|  PE100RC SchweiBverbund
“—200x18,2 SDR11

PE100RC

i Y & N

160x146 SDR11  Rg

; TTOTTTTTTE®
DEnklingen {2~ & Epfach
% _ }9 IP DN 100 . of 714
— éyﬁ == =
L
Anschiu
Losflansch und 77 3 - Ringraumdichiung Planung
Schweiltverbund ’ /A (druckwasserdicht)
’ Notentleerung
‘ ins Gelande ———e=
© Ringraumdichtung 1 ——
= tduckwasserdichl) 7‘*‘2{ === ﬁl.\
I
PE100 RC , Abdeckung,1,00x 1,00 m
180x16,4 SDR11 - mit Liftungshaube DN 150,
Tiefbenaker Wy Schongaul i v Edalstsnl, warmeisoliert
##% ' %
e P -
ML
= 7
1= 1 - -— - /
-~ /]
Losflansch und oy
Schweilverbund / /
/.
i : g
32 x Leemohr DN 100 ; 5 P umpensumpf
| [irKabeldurchfiihung o // S // s // A // A // Iy // I // Iy )/ Iy // s // 7 50/50/20 cm
- (SIS SIS SIS NSNS I S ST I SIS SIS IS S (Abdeckung mit
o T Lochblech Edelstahl)

Leiter mit Einsfiegshife,
Edelstahl

Der Ubergabeschacht wird ca. X
50m neben den neuen Tiefbehélter o, &
der WV Schongau mit weiteren ©
Brunnen gebaut.
Angedacht ist eine Abnahme bis
zu 40 I/s. Die Mengenregulierung
erfolgt durch ein Hawle-Ventil mit
24VDC-Magnetventil.

h%

1805164 S0 Ry

Sehargay,
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>

Tiefbehalter WV Schongal/
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3.2.5 Wasserzahlschacht Dienhausen (neu)

Dieser liegt an der Abzweigung bei Dienhausen in Richtung Denklingen bzw. US Schongau.

Wasserzahlerschacht

Dienhausen
(Detail Bauwerk siehe Plan Nr. E 63)

Flnr. 200

Abbildung: Lage Wasserzdhlschacht Dienhausen

Dieser Schacht wird mit 3 Wasserzahlern bzw. MID’s ausgeristet.
Zudem kann an dieser Stelle die DSL-Anbindung erfolgen.

Darstellung: Zonenaufteilung durch Setzen eines Wasserzéhlschachtes

Die Zonentrennung ist fir viele Wasserversorger ein sehr wichtiges Werkzeug zur Erkennung und Ortung
von Wasserrohrbriichen bzw. Verbraucherverhalten.

Seite 15
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Hier wird Uber die ProzeBleittechnik (PLT) die einzelnen Werte subtrahiert bzw. addiert.

= |In diesem Falle:

Zone Dienhausen: Differenz Durchfluss von Messung (2) und (1)=Hochbehalter
Zone Denklingen: Durchfluss Abgang von Messung (4) )
Zone Epfach: Differenz Durchfluss von Messung (3)=WZS) und (5)=Ubergabeschacht

3.2.6 Weitere Wasserzahlschachte-

Es ist noch die Intergration von zwei weiteren Wasserzahlschachte im Bereich des Industriegebietes
~Hirschvogel* geplant. Ein Wasserzahlschacht ist bereits gebaut — der vorhandene Wasserzahler
soll gegen batteriebetriebenes MID nachgerustet werden.

Die Datentbertragung misste Uber GPRS erfolgen, da keinerlei Spannungsversorgung — bzw. keine direkte
Datenanbindung geplant (LWL) ist.

Wassarzihlarschacht

Abbildung: Wasserzahlschachte ,Industriegebiet”

Seite 16
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3.2.7 Druckminderschachte

Die Ortsteile Dienhausen, Denklingen, Forchau und Epfach sollten Druckminderer erhalten, um Schaden an
Leitungen und Hausanschlissen zu vermeiden. Druckminderer sollten Uberwacht werden, da bei Fehlfunktion
Schéaden entstehen kénnen.

WSPmax ca, 752 m 0. NN

Abbildung: Druckminder- und Waserzéhlschacht Dienhausen.

Der Druckmindererschacht Dienhausen liegt auf der stdlichen Seite von Dienhausen — Kreuzung derzeitige
Wasserleitung vom Hochbehalter. Hier bietet es sich an, einen Drucksensor (4-20mA) zu setzen, der vom
Wasserzahlschacht aus versorgt wird. Die Leitung (A2YStY 4x2x0,8mm2) kann mit dem Lichtwellenleiter in
das Leerrohr eingeblasen werden. Zusatzlich wird eine Stromleitung (NYY-J-5x10mm2) verlegt fur die
Versorgung von Licht- und Kraft.

Anr. 101

Druckminderschacht.

Dienhausen —
___Anschluss-an Bestandsnetz
e (Detail Bauwerk siehe Plan Nr. E 65)

Hochiehg fer .
FE100 RC31 808 5 SORI1 =t i
-

_____,_,-'—--"

e T Lﬁpﬂnmsnr}
R S e s iy s .
——— —

Abbildung: Lage Druckminderschacht Dienhausen
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Der Druckminderer fir Denklingen wird kurz vor Denklingen selbst aufgebaut. Hier kann entweder die
Stromversorgung Uber den aufgelassenen Brunnen oder eine gesonderte Zahleranschlusssaule erfolgen.
Es bietet sich an den Nachdruck zur Tiefzone — wie auch die Durchflisse zur Tief- und Hochzone zu messen.

/ Ruckbau bestehender ‘\ \ e Sy,
" Brunnen \\\ /
# 16 \\ \‘\‘
2

Druckminderschacht
Denklingen

Druckminderer Hochzone

Druckminderer Tiefzone

(Detail Bauwerk siehe Plan Nr. E 64)
)

A

Abbildung: Lage DMS Denklingen

Abbildung: Druckminderschéchte Forchau und Epfach

Der Druckminderer fiir Epfach wird im neuem Ubergabeschacht Schongau integriert. Damit ist ein Teil des
Druckes abgebaut. Weitere Druckminderschachte sind in Forchau und Epfach selbst vorgesehen. Diese
Schéchte sind nicht an das Lichtwellenleiter angeschlossen — damit erfolgt die Uberwachung des Druckes
per GPRS. Da hier nur die ,Uberwachung“ vorgesehen ist — reicht eine Ubertragung einmal taglich aus, mit
Ubertragung der z.B. %-Stundenwerte. Bei ,Ereignis“ erfolgt sofort eine Meldung — also z.B. Ausfall
Druckminderer, Uberschwemmung etc..

Seite 18
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3.3 Verfahrensbeschreibung

Die Wasserversorgung Denklingen stitzt sich damit in Zukunft auf die Brunnenférderung mit 12-161/s und der
Abnahme aus der WV Schongau.

Die Eckdaten der Abnahme sind genau festgelegt und missen von der Steuerung umgesetzt werden.

Es ist lediglich eine jahrliche Mindestabnahme von 40.000m3 vereinbart worden (tglich ca. 110 m3).

Ein Lichtwellenleiter wird in ein mit der Wasserrohrleitung mitverlegtes Leerrohr eingezogen. Dies erlaubt
letztendlich die gezielte Ansteuerung von Brunnen und Ubergabeschacht tiber das Hochbehélterniveau.

Seite 19
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4 Elektrotechnische Ausriistung
4.1 Energieversorgung

4.1.1 Zustandiger Energieversorger

LEW Verteilnetz GmbH (LVN)
Netzfihrung Sid

Bahnhofstr. 13

86807 Buchloe

T extern +49-8241-5002-356
Walter.Wittmann@lew-verteilnetz.de
www.lew-verteilnetz.de

4.1.2 Versorgungsmoglichkeiten Brunnen - Hochbehilter

Brunnen wie Hochbehalter liegen auRerhalb der naheliegenden Ortschaften.

Anschluss Brunnen

Angedacht wurden mehrere Varianten:
1. Versorgung LEW aus dem Ortsteil Stocken-Mahder per Wandlermessung und Verlegung von
Niederspannungsleitung zum Brunnen — und weiter zum Hochbehalter.

Diese Variante kann nicht realisiert werden, da auf Grund der Entfernungen die Leitungen derart
grof} ausgelegt werden mussten, um bei Kurzschluss noch eine Auslésung der Leitungssicherung

gewahrleisten zu kdnnen.

2. Versorgung des Brunnens Uber eine Mittelspannungsleitung der Fuchstalgruppe, die direkt am
Brunnen verbei flhrt. Diese Leitung wurde fiir die Errichtung von Windkraftanlagen durch den

Betreiber selbst verlegt — mit einer Mittelspannungszahlung im Ortsteil xxx. In diesem Falle wiirde

also die Gemeinde Denklingen die Fremdleitung mitbenutzen, was der Fuchstalgruppe die
Mdoglichkeit gibt, hier eine Abldsesumme fiir den Anschluss zu berechnen.
Es gébe zudem zwei Moglichkeiten der Leistungsverechnung:

2.a) Die Fuchstalgruppe stellt Leistung zur Verfiigung — also Verrechnung tber den Betreiber. Hier ist

der Aufwand fir die Rechnungsstellung bzw. die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften sehr

hoch.

2.b) Zahlung und Trafoanlage werden uber LEW ausgeristet. Damit erfolgt die Abrechnung der
Leistungsaufnahme durch den lokalen Netzwerkbetreiber — hier muss lediglich bei der Einspeisung
wie auch bei der Abnahme der Windkraftanlage eine Gegenrechnung gegentber der Fuchstalgruppe

erfolgen.

=> Beide Varianten wurden in einer Verhandlung bzw. einer anschliessenden Sitzung durch die

Gemeinde Denklingen abgelehnt.

3. Somit verbleibt die Lésung des eigenen Mittelspannungsanschlusses durch die LEW. Hier wird ein
Mittelspannungsleitung, Trafo und Zahlung durch die LEW verlegt und gebaut, der Gemeinde in
Rechnung gestellt. Dies ist eine unabhangige Lésung, die zwar zu héheren Anfangskosten flihrt —

aber frei von jeglichen vertraglichen Regelungen mit Dritten ist.

Die Anmeldung wurde Anfang Oktober 2018 der LEW zugesendet — mit der Vorlage des Angebotes ist bis

Ende 2018 zu rechnen.

Anschluss Hochbehalter:

Der Anschluss des Hochbehalters an den Brunnen Uber eine weitere Mittelspannungsleitung ware denkbar —

aber die Kosten fiir eine weitere Trafostation mit ca. 40T€ und der damit verbunden nochmaligen
Mittelspannungsmessung stehen nicht im Verhaltnis zu einer eigenen Niederspannungstrasse mit
ausreichendem Kabelquerschnitt bzw. einer Zwischentransformation auf 990 V.

Seite 20
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Abbildung: Auszug Sparten LEW — Stocken - Méhder

Abbildung: Leitungsverlegung Mittelspannung (gelb) = Niederspannung (rot)

4.1.3 Leistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme der Gesamt-Anlage entspricht:

Brunnenanlage:
Brunnenpumpe: ca. 27 kW

Schieber : ca. 1,1 kW
Licht/Kraft/Steuerung: ca. 1,0 kW

Hochbehalter:
Reinigungspumpe: ca. 11 kW
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Schieber : ca. 1,1 kW
Licht/Kraft/Steuerung: ca. 1,0 kW
Heizung ca. 2,4 kW

= Gesamtleistung ca. 43,0 kW = ca. 80 Amp.
= Dies bedingt einer Vorsicherung von ca. 100 Ampere
= Wandlermessung am Brunnen

4.1.4 Zihlung

Die Wandlermessung konnte in der Brunnenstube integriert werden — wobei dies einen Konflikt bzgl. des
Zugangs darstellt. Die Brunnenstube verfugt nur Gber einen Zugang, der Uberwacht ist. Hier eine
Doppelschliesanlage einzubauen ist nicht sinnvoll. Zudem ware das Einschleifen der starken Leitungen zum
Hochbehalter problematisch.

Damit sollte die Wandlermessung in einem Freiluftfeld integriert werden — entweder in einer von LEW
beigestellten Standard-Freiluftsdule oder ein einem Freiluftschrank integriert. Die Integration in einen
Freiluftschrank liesse noch die ,Spannungsverteilung“ zu — also die Versorgung der Brunnenanlage und des
Hochbehalters. Damit missen die Leitungen zum Hochbehalter, die vom Querschnitt sehr stark und starr
sind (Aluminium) nicht in den Brunnen eingefuhrt und verjingt werden.

Schettarrazan

45

Abbildung: Lage Trafo & Z&hlung/Verteilung
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4.1.5 Netzform

Lt. Auskunft der LEW wird TN-C Netz vorgegeben!
In den Verteilungen wird damit ein TN-C-S-Netz vorgesehen = Standardverdrahtung mit 5 Adern — PE und N
getrennt. Dies gilt auch fir die Verbindungsleitung zum Hochbehalter.

Generator/ Generator/
Transformator Transformator
CuTu K L1 _YY L1
Y YN L2 Y L2
(N ey L3 LYY L3
PEN N
PEN
PE
Verbraucher
- | Verbraucher | ) 7
________ > Betriebserder Anlagenerder

4.1.6 Notnetzversorgung

Eine Notnetzversorgung ist nicht geplant, da der Notverbund mit der WV Schongau ausreichend
dimensioniert ist, um bei ldngerem Stromausfall die Versorgungssicherheit gewahrleisten zu kénnen.
Anbieten wirde sich allerdings eine Notstromeinspeisung an der Freiluftschaltanlage vor der Brunnenanlage
mit Leistungsumschalter Netz-Null-Not und einer 63 Ampere CEE-Steckdose. Damit kénnte ein fahrbares
Aggregat aufgeschaltet werden. Sinnvoller ware die Noteinspeisung ggf. am Hochbehalter, da dieser nicht im
Wasserschutzgebiet liegt.

Abbildung: Freiluftschrank (Jacob) mit Wandlermessung.
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4.2 Brunnenanlage
4.2.1 Einspeisung & Zahlung

Die Zahlung und der Abgang erfolgt tUber ein separates Freiluftfeld mit Wandlermessung in der Nahe des
Trafos. In diesem Feld erfolgt auch der Abgang fiir die Versorgung des Hochbehalters und die
Notstromeinspiesung.

Damit werden die starren Kabel zum Hochbehalter nicht in das Brunnengebaude eingeschleift.

4.2.2 Verbraucher & Mefstellen

Mr. Eezeichnung MSHW-rieu Prenn  INerm = ﬁ
BR Brunnen
BR.APOL [BR1 - Brunnenpumpe neu MSHWV-BR 400
BR.AADL |BR1 - Elektroschieber AUNMA M1 MSHV-BR 10 19 400iMS5
BR1 BR1 -Luftentfeuchter M3HV-BR 0,5 230:L55
BR1.AP2 |BR1 - Kellerentwésserungspp. MNSHW-BR 230 M55
BR Brunnen
BR.DFO01 | BR- Durchfluss 1/0-Imp. | 1=1m3
BR.CFO1 | BR- Durchfluss MID-Krone DN 125 |[I/s/m3 | 0-501/s
BR.DF02 | BR- Stromung 1/0 1 = Strémung
BR.DEO1 | BR-Stellung Schieber Auf/Zu/Strg
BR.CLO1 | BR- Pegel Brunnen EH Waterpilot FMX165 mWs 0 - x meter
BR.DLO2 | Kellerliberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

Alarmanlage - Sensoren 1/0

4.2.3 Schaltanlage

Die Schaltanlage besteht aus zwei Schaltfeldern, die auf einen bauseits gefertigten Sockel aufgesetzt
werden.
Ein Potentialausgleichspunkt wird im Sockelbereich gesetzt (M10).

Als Standard fur den Schaltschrank der Brunnenanlage wurde vereinbart:

Hersteller/Typ: Rittal V2A

GroRe: 2x 600 x 400 x 1800 mm (BxTxH)

Material: Edelstahl

Hohe der Schranktireinbauten ab OK FFB:

e Bedienpanel, Analysegerat, > ca. 1700mm Mitte

e Amperemeter ca. 1500mm Mitte

e Schalter ca. 1300mm Mitte

e Hauptschalter (Netz-Null) ca. 1000mm Mitte

Feld 1 - 600 mm Einspeisung, Leistungsumschaltung Null-0-Netz, Steuertrafo, Schaltung Schieber,
Vorbereitung UV-Anlage, Blitzschutz; Licht- und Kraftabgange Gebaude

Feld 2: 600 mm MSR-Technik, Fernwirktechnik, Datenleitungen

Schaltanlage — Feld 1

Netz- 0-Umschaltung mit Handbetrieb
Blitzschutz und Leistungsabgange
Spannungsuberwachung Netz
Energieanalysegerat

Vorbereitung fir Nachriustung UV-Anlage
Schaltung Schieber

Abgang Frequenzumformer

Licht- und Kraftabgange
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Schaltanlage — Feld 2

e Ladegerat

[ ]

e Auswertung Messungen.

e Steuerung - z.B. Siemens S7 1200
[ ]

4.2.4 Messungen

Fernwirktechnik mit Schnittstelle LWL zu Hochbehalter

15,4“ Bedienpanel mit Darstellung der gesamten Wasserversorgung (HMI-fahig)

Vergleiche Mel3stellenliste vorab — prinzipiell Durchfluss- und Niveaumessung (Pegel). Weiterhin wichtig sind
Stromungswachter, Kelleriberflutungssonde.

Grundwasserspiegel: 26,15 m Pumpentiefe: ca. 30m > Messsonde: 0-10m mit 30m Leitung

Tiefbrunnen Stubental

Ansatzpunkt: GOK

* Mu. locker gelagert.

' inittelbraun
S, 0,4, % locker gelagert,

. 'I, aoldoraun
|| 'I G u, 5 &' dicht pelagert.

beige

= 3w, 5 dicht gelegert. beige

G 7 26.15m

(1210206 - 27.00m -

P 1 [126.80m’

ER 2| |32.70m

L, o, dicht gelagert,
heige

. W, 5. % dicht gelagert.
beige

. 5. U % locker gelagert.
hellgrau

3,5, %, locker gelagen,
hellgrau

. 5. U, locker gelagert,
hellgrau

=5t Megelfluh. fest. hellgrew

5, u, dicht gelagett, grau bis

. braun
5. u', dicht pelagert,

Endtiefe

= graubiraun

[ 15, u, b, dicht gelagent,
— hallgrau

'-IT.u.fesl. graubraun

Rechtewert: 440875334
Hechivert: 530478936

Abbildung: Brunnenausbauplan fiir Einstellung der Héhe Pegelmessung

CK-Sperrrchr: 751 .45 miM
CF-Brunnen-Vollrahr: 731,23 mNMN
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4.2.5 Licht- und Kraftinstallation

Allgemein:
1. Aufputzinstallation — um nachtragliche Erweiterungen jederzeit durchfihren zu kénnen

Beleuchtung
1. Die Beleuchtung erfolgt im Gebaude Uber LED-Langfeldleuchten.

2. Oberhalb der Ture wird eine normale Leuchte mit Bewegungsmelder gesetzt.

Steckdosen

e 1 Einfachsteckdose fiir Handscheinwerfer — LED am Eingangsbereich
e 2 Doppelsteckdosen fir allgemeine Serviceeinsatze je Etage

e 1 Einfachsteckdose flir Frostschutzheizung

Weitere Steckdosen fur:
e CEE 16A-Steckdose am Eingangsbereich

| Ielerung auss on 1

. HartEChaUM-08 mmpiatten Findamentort, Blitzschutzfahne 1m GOK
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Abbildung: Brunnen mit Kabelrinne, Lage Schaltanlage und Licht- & Kraftinstallation

4.2.6 Kabelfiihrungssysteme

Kabelrinnensystem
Eine umlaufende Kabelrinne in 200mm — V2A fur vereinfachte Leitungsflihrung.

Leerrohrsysteme
Fir die Stichleitungen zu Aggregaten, Messstellen und Licht- und Kraftkomponenten werden Montagerohre
aus V2A vorgesehen, die Uber Ausleger bzw. Schellen befestigt werden.

Kabelleerrohrsysteme

Es sind zwei KSR (Kabelschutzrohre) vom Sockelbereich des Schaltschrankes bis zum
Kabelzugschacht vor dem Gebaude vorgesehen. Hier werden der Lichtwellenleiter und die Zuleitung vom
Trafo eingezogen. Ggf. werden die Kabelschutzrohre direkt bis zum Freiluftschrank (Zahlung) und einem
Zugschacht des Lichtwellenleiters verlegt.

4.2.7 AuRerer Blitzschutz

Der Gebaudeblitzschutz ist nach DIN VDE 0185-305 zu erstellen.

Die Erdungsanlage mit Fundament- und Ringerder muss nach DIN 18014 erstellt werden. Die Ubergabe-
Schnittstellen sind die Anschlussfahnen des Geb&audeblitzschutzes in allen Bereichen der Dachrinnen-
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Fallrohre und die Anschlussfahnen, bzw. Erdungspunkte fiir den Potentialausgleich, deren Lage durch die
Elektroplanung vorgegeben wurde.

Das Material, aus dem die Blitzschutzanlage besteht richtet sich im Allgemeinen nach den beim Dachaufbau
verwendeten Materialien.

Die Blitzschutzanlage darf nur durch einen anerkannten Fachbetrieb errichtet werden, nach Fertigstellung
wird ein Abnahmeprotokoll durch einen Sachverstandigen verlangt.

Die ausflihrende Firma erhalt rechtzeitig die Projektierungsunterlagen und muss die Einlegearbeiten mit der
Baufirma selbststandig koordinieren und eine abschlieRende MelRung durchfiihren mit Dokumentation.

4.2.8 Innerer Blitzschutz

Der innere Blitzschutz beinhaltet Mallnahmen gegen Auswirkungen eines Blitzeinschlags und die daraus
resultierenden elektrischen und magnetischen Felder auf metallene Installationen, Mefeinrichtungen und
elektrische Anlagen. Dazu zahlen im Wesentlichen:

- Potentialausgleich
- Gerate zum Uberspannungsschutz
- Schirmung

In den PA werden folgende Komponenten einbezogen:

- Rohrleitungssystem WW, KW, Heizung, Liiftung

- Fuhrungssysteme wie Kabelrinnen, Kabelleitern

- Alle Metallkomponenten, die gemeinsam gleichzeitig von einer Person berihrt werden kénnen.

Ein von den Herstellern empfohlener kompletter Schutz aller Adern die von einem Gebaude in den
Auflenbereich flhren ist aus Kostengriinden nicht vertretbar. Deshalb werden lediglich folgende MaRnahmen
durchgefiihrt.

- Schutz der Hauptzuleitung vom EVU/VNB mit einem Uberspannungsableiter
Fir die Durchfihrung der voran erwahnten MaRnahmen werden nachfolgend beschriebene Komponenten
verwendet.

Uberspannungsschutzgerate

Im Zugang der Zahleinrichtung wird ein (Kombi)- Blitzstrom- und Uberspannungs-Ableiter fiir das vorhandene
Strom-Netz eingebaut.

4.2.9 Sonstiges

Folgende sonstige Ausrustung ist angedacht:
- Alarmanlage — Turen mit Reedkontakt, Bewegungsmelder Innenbereich
- Rauchmelder fir Schaltanlage und Halle
- Luftentfeuchter in zwei Ecken und Verrohrungsbereich.
- Potentialausgleich
- Blitzschutz
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4.3 Hochbehdlter
4.3.1 Einspeisung & Zahlung

Zuleitung:
Die Zuleitung erfolgt ab dem Verteilerfeld neben dem Trafo (LEW) der Brunnenanlage.

Die Leistungsaufnahme im Hochbehalter liegt (vgl. Verbraucherliste) bei maximal 20 kW (15 kW ware
ausreichend).

Die Entfernung vom Brunnen bis zum Hochbehalter sind ca. 1.700m — zzgl. 50m an Zuleitungen aus den
Bauwerken heraus > 1.750m

Folgende Uberlegungen zur Leistungsversorgung des Hochbehalters ab dem Brunnen:

1. Zum Brunnen wird von LEW eine Mittelspannungsleitung verlegt - mit Trafo und Wandlermessung.
Denkbar ware damit diese Mittelspannungstrasse bis zum Hochbehalter weiter zu verlegen und einen
weiteren Trafo mit Zahlung zu setzen.

Diese Variante ist sehr kostenintensiv — und rentiert sich bei einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme
von ca. 2-3 kW nicht.

2. Es wird eine Niederspannungsleitung (Kupfer oder Aluminium) vom Brunnen zum Hochbehalter verlegt.
Damit wird ein Mittelmal} aus Spannungsverlusten (damit Leistungsverlusten) und Kabelquerschnitt
gesucht. Im Beispiel mit 120mm2 bei Kupfer oder 185mm2 bei Aluminium angesetzt. Problematik ist hier
allerdings, daf} der Querschnitt nicht fur die Ausléstung bei Kurzschluss z.B. kurz vor dem Hochbehalter
ausreicht — hier nicht ausreichend Strom flieRen kann, um die Sicherung abzuschalten.

3. Eine weitere Mdglichkeit ist die kurze Transformation von 400V auf 990V (Leitungen NYY, NACWY etc
sind auf 1000V zugelassen) — damit wird der Stromfluss auf 40% reduziert — die Verlustleitung auf der
Leitung ist fast inexistent — und vor allem kann bei Kurzschluss zumindestens der Einspeisetrafo auf
Grund von Uberwarmung abschalten.
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Abbildung: Auszug aus Lageplan mit Leitungslénge.

Es wird die 990-Volt-Variante umgesetzt mit folgenden Eckdaten:

a) Die Trafos werden auf 30 kVA ausgelegt.

b) Die Leitungen werden auf 3% Spannugnsverlust bei 400V ausgelegt. Aluminiumleitungen mit diesem
Querschnitt sind verhaltnismafig glinstig — rechtfertigen bei Kosten fiir Grab- und Einlegearbeiten nicht
die Auswahl von diinneren Querschnitten. Zudem kann bei Ausfall eines Trafos vortibergehend auf eine
normale 400V-Versorung umgeschaltet werden ohne Einschrankungen - nur mit dem Risiko des
Kurzschlussstromes.

c) Die Trafos erhalten Temperaturfihler zur Uberwachung bzw. Abschaltung.

d) Die Trafos haben voraussichtlich eine Leerlaufverlustleistung von ca. 170 Wh (je Trafo), das sind ca. 8
kW Leistung am Tag. Dagegen rechnet sich natirlich der reine Leistungsverlust bei 400 V auf einer
Leitung mit ca. 50-100 Wh gering. Das sind ca. 5 kWh weniger als mit der Trafolésung — aber es
schlichthin die Abschaltung bei Kurzschluss nicht gegeben.
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Zahlung & Einspeisung
Die Zahlung erfolgt Giber die Wandlermessung beim Trafo. In einem Verteilerfeld (Freiluftschrank) erfolgt die
Verteilung auf Brunnen und Hochbehalter.

Es wird am Brunnen wie auch am Hochbehalter ein Freiluftfeld mit dem Trafo und der Querschnitt-Anderung
gebaut. Eine 185mm2-Aluminiumleitung lasst sich kaum biegen — kann nicht in Schaltschrénke eingefuhrt
werden.

Der Schaltschrank des Hochbehalters wird Blitzschutz und Leistungszahlung (Schrankfront mit
Leistungsimpulsen fir Auswertung Gber SPS-PLT) ausgerustet.

4.3.2 Verbraucher & MeRstellen

HB Hochbehilter Dienhausen
HB.APQ1 | Druckpumpe Reinigungsanlage NSHV HB 11.0 | xxxx 400 1 FU
HB.AAQ1 | Elektroschieber AUMA M1 | NSHV-HB 10 19 {4001 MSS

Luftentfeuchter 1 NSHV-HB 10 230 | LSS

MH- Kellerentwdsserungspp NSHV-HB 230 | MSS

Heizung Biiro (I')i'lnnhpff) NSHV-HB 24 104 | 230 [ LSS

Licht- u_Kraftinstallation NSHV-HB 15 30140011SS
HB Hochbehilter
HB DEQ1 | Durchfluss von Brunnen MID-Impuslausgang 1/0-lmp 1=1m3
HB.DFQ1 | Durchfluss von Brunnen MID DN 125 [l/s/m3 0-50l/s
HB DFO1 | Durchfluss Druckleitung. MID-Impuslausgang 1/0-lmp 1=1m3
HB DFO1 | Durchfluss Druckleitung MID DN200 [l/s/m3 0-_70l/s
HB.Cl0O1 | Niveau Kammer1 mWs 0 -x meter
HB.CL0O2 | Niveau Kammer 2 mWs. 0-x meter
HB.DLO1 | Niveau Kammer 1 Druckschaltuhr 1/0
HB DLQO2 | Kelleriiberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0
HB CTQ1 | Temperaturmessung Wasser pt100 1/2" °C 0-20°C
HB CT02 | Temperaturmessung lnnen pt100 °C 0-30°C
HB CT02 | Temperaturmessung Aussenluft pt100 °C -30 - +50°C
HB.CQO1 | pH-Wert Wasser 1/2" ph 0-9pH
HB.DPO1 | Differenzdruck Filteranlage

Alarmanlage - Sensoren 1/0

4.3.3 Schaltanlage

Die Schaltschranke werden auf V2A-Sockeln (vom Schaltschranklieferanten) mit 10cm Hbhe ausgeristet
oder auf bauseits betonierte Sockel aufgestellt. Vorgeshen ist die Aufstellung im Biro (Anbau) des
Hochbehalters.

Die Leitungen vom Brunnen (Leistung und LWL) bzw. weiter nach Dienhausen (LWL) werden unterhalb des
Eingangpodestes eingefuhrt, verjingt (Leistung) und tUber zwei Kabelschutzrohre in den Sockelbereich der
Schaltanlage von unten eingefuhrt.

Die Anbindung an die Kabeltrasse zur ,Halle” erfolgt Uber eine Steigtrasse und Durchbruch oberhalb der
Eingangstiire zum Biro.

Hohe der Schranktireinbauten (ohne Sockel)
e Bedienpanel, Analysegerat, ab OK FFB > ca. 1700mm Mitte

e Amperemeter ca. 1500mm Mitte
e Schalter ca. 1300mm Mitte
e Hauptschalter (Netz-Null) ca. 1000mm Mitte
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Abbildung: Darstellung Lage Schaltschrank und Anbindung an Trassensysteme

Schaltschrank Verteiler HBDH-NVO01
Gedacht ist folgender Schaltschrankaufbau:

Schrank 2 - Leistung: 600 mm

Blitzschutz

Einspeisung & Energieanalysegerat

Steuerspannung

Abgange Filteranlage, Hochdruckreinigungsanlage etc.
Licht- und Kraftabsicherung

Ggf. Netz-0-Not-Umschaltung,

Schrank 3 - Steuerung —(600mm)

Spannungsversorgung — Ladegerat 24VDC

Steuerung bzw. Fernwirkunterstation inkl. Bedienpanells.
Absicherung bzw. Auswertung Niveaumessung
Absicherung bzw. Auswertung Durchflussmessung
Absicherung der Temperaturmessungen

Alarmanlage bzw. Rauchmelder in beiden Schranken.
Ansteuerung Schieber mit Wendeschiitzkombination.
LWL-Bridge und Notsteuerung (Niveau HB -> Brunnen).

Die Ansteuerung der Antriebe (Schieber, ggf. Pumpe) erfolgt von diesem Schaltfeld aus — mit Bedienebene.

Die Fernwirkunterstation wird mit einem komfortablem Bedienpanel ausgerustet werden, um hier alle Stor-
und Betriebsmeldungen der Anlage ablesen zu kdnnen — wie auch ggf. die Fernsteuerung des Brunnens.

4.3.4 Messungen

Vergleiche MeRstellenliste vorab — prinzipiell Durchfluss- und Niveaumessung (Pegel). Weiterhin wichtig sind
Temperaturmessungen, Differenzdruck Filteranlage und Kellerliberflutungssonde.

Niveaumessung Behalter:

Die Niveaumessungen der beiden Behalter sind im Grunde genommen Druckmessunge, die in den
Ablassleitungen eingebaut sind.

Hierflr wird bauseits je Behalter ein Manometer-Absperrhahn mit DN20-V2A-Leitungen gesetzt — hier die
Drucksonde auf ein ¥2“-Innengewinde eingeschraubt — und eine weitere Druckmessung mit Grenzwerten
(Druckschaltuhr) gesetzt.
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Die beiden Druckmessungen werden auf die SPS aufgelegt — die die Werte miteinander auf Plausibilitat
Uberwacht. Bei Reinigung eines Behalters wird automatisch das andere Niveau fiir die Ansteuerung der
Brunnenpumpe verwendet.

Die Druckschaltuhren steuern die Brunnenpumpe direkt an — der Grenzwert ,Min-Min“ wird auf die SPS als
Stdérung aufgelegt — zusatzlich wird der Startbefehl an die Brunnenpumpe Uber eine LWL-Bridge (Briicke)
geschaltet — also vorbei an Steuerung im Hochbehalter und Brunnen — direkt auf die Brunnenpumpe
aufgelegt.

Durchflussmessungen:

Die Durchflussmessung vom Brunnen her mift nur eine Richtung — die Durchflussmessung in Richtung
Denklingen verfligt Gber zwei Flussrichtungen.

Die Durchflussmessungen missen dem Maschinenbauer zu Einbau beigestellt werden.

F-DH = Durchfluss von/nach Dienhausen — DN 200 (vor-riick)

F-Br = Durchfluss vom Brunnen — DN 150

Temperaturmessungen:
Gemessen werden drei Temperaturen:
- Wassertemperatur
- Hallentemperatur
- Aussentemperatur
Hallen- und Aussentemperatur werden Uber zwei normale PT100-Messungen ermittelt — die
Wassertemperaturmessung erfolgt mit Sonde in Entnahmeleitung (DN250)
Mit diesen Temperaturen lassen sich automatische Protkollierungen vornehmen — aber auch die Funktion der
Luftentfeuchter kontrollieren, die bei groRen Temperaturunterschieden zwischen Hallen- und
Wassertemperaturen sehr geford_grt sind.
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Abbildung: Aufsicht Maschinenbereich mit Messungen

Qualitdtsmessungen:
Der pH-Wert kann im Zuge der Temperaturmessung im Wasser mit ermittelt werden. Eine weitere Messung
ware die Leitfahigkeitsmessung, die derzeit nicht gewlnscht ist.

Filteranlage:
Die Luftfilteranlage mit Pollenfilter etc. reinigt die nachstromende Luft (im Falle des sinkenden

Wasserspiegels ensteht Unterdruck). Diese Filter werden seit kurzer Zeit Giberwacht mit einer
Differenzdruckmessung. Diese Filteriberwachungseinheit wird z.B. durch GfW vertrieben und ist komplett —
bedarf eines Leistungsanschlusses, verfigt Uber 4-20mA-Ausgang bzw. Stdrmeldung.
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4.3.5 Licht- und Kraftinstallation

Installationsart
Alle Bereiche werden in Aufputz ausgefuhrt — mit Ausnahme der Deckenanschlisse der Empore und der
beiden Kammern (Beleuchtung)

Standards:
Hochbehalterraum: LED Feuchtraumleuchten und Scheinwerfer
Leitungsfihrungssysteme.: Rinnenmontage in V2A
Edelstahlrohre fir Stichleitungen
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Halleninstallation:

Hier werden direkt an der umlaufenden V2A-
Rinne Feuchtraumleuchten (LED) montiert.
Zusatzlich erfolgt eine Beleuchtung des
Podestes Uber kleine LED-Scheinwerfer oder
ebenfalls Feuchtraumleuchten — abhangig von
der Moglichkeit der Deckenmontage oder per
kleinem Mast.

In allen Ecken sind Doppelsteckdosen, in der
Mitte der Langsseiten Doppelsteckdosen und
CEE-Anschliisse vorgesehen. Zusatzlich werden
noch mehrere Steckdosen fir Luftentfeucher
montiert.

Hochbehalterkammern:

Beide Kammern erhalten Scheinwerfer, die
durch den Behalterbauer im Deckelbereich
eingelassen werden. Diese gilt es
anzuschliessen.

Zusatzlich wird noch ein beweglicher (mobiler)
LED-Scheinwerfer vorgesehen— mit einem
kleinen Stativ — zur Hochbehalter-Kammer-
Reinigung.

Oberhalb der beiden Behalter wird an den
Abbildung: Beispiel einer Installation Leimbindern LED_Feuchtraumleuchten an
Ketten abgehéangt.
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Abbildung: HB - Installation
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Bulro-Schaltwarte:

Die Nutzung des Biiros ist noch nicht genau umrissen. Sicher wird es einen Arbeitsplatz geben, die
Schaltschranke sind aufgestellt. Einen Besprechungstisch bzw. Aufenthaltsbereich kann es im Grunde
genommen nur im Zusammenspiel mit einem WC-Bereich geben, der derzeit noch nicht vorgesehen ist.
Die Beleuchtung wird damit auf einfachen Standard mit abgehangte Pendelleuchten ausgestattet (LED).
Zusatzlich werden natirlich ausreichend Steckdosen — und im Bereich des Biroplatzes auch Internet-
Anschlisse vorgesehen — hier eignet sich ein Bristungskanal.

Aufdenbereich:

Am Eingang wird ein einfacher Strahler mit Bewegungsmelder gesetzt.

Zusatzlich werden noch zwei Aulenscheinwerfer an Gebaudeecken vorgesehen. Schaltung auch hier Uber
Bewegungsmelder bzw. Schalter zu definieren.

Ggf. wird noch eine Zufahrt geplant — hier ware ggf. noch eine Mastleuchte sinnvoll.

4.3.6 Kabelfiihrungssysteme

Standards:
Leitungsfihrungssysteme.: Rinnenmontage in V2A
Edelstahlrohre fir Stichleitungen

Die Leitungen zwischen den Verteilungen untereinander, und von den Verteilungen zu den jeweiligen
Aggregaten, Messungen, Licht- und Kraftkomponenten werden Uber ein Haupttrassensystem verlegt. Dabei
sind in folgenden Bereichen folgende Systeme vorgesehen:

Die Anbindung an die Haupt-Trassensysteme wird folgendermafen realisiert:

HBDn/ EG
Kabelrinne — Horizontal — 100mm in V2A entlang der Auf3enwand in ca. 210cm Hohe.

HBDn/ Rohrkeller
V2A-Rinnensystem — Vertikal/Horizontal 100-200mm-Rinnen entlang der Aufienwand bzw. zu Messungen
im Rohrbereich hin

Jr‘_Emlsmlmk V= 1000 ¢ e o M Ea Eduistahitank V= 1000 T¢
roamas ser i3 n ! Curehmascar 12m
i Wassorstand shithe 7,80 m i | Wasserstandshdha 7,81 m [i
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4.3.7 AuBerer Blitzschutz

Der Gebaudeblitzschutz ist nach DIN VDE 0185-305 zu erstellen.

Die Erdungsanlage mit Fundament- und Ringerder muss nach DIN 18014 erstellt werden. Die Ubergabe-
Schnittstellen sind die Anschlussfahnen des Gebdudeblitzschutzes in allen Bereichen der Dachrinnen-
Fallrohre und die Anschlussfahnen, bzw. Erdungspunkte fiir den Potentialausgleich, deren Lage durch die
Elektroplanung vorgegeben wurde.

Das Material, aus dem die Blitzschutzanlage besteht richtet sich im Allgemeinen nach den beim Dachaufbau
verwendeten Materialien.

Die Blitzschutzanlage darf nur durch einen anerkannten Fachbetrieb errichtet werden, nach Fertigstellung
wird ein Abnahmeprotokoll durch einen Sachverstandigen verlangt.

Die ausfihrende Firma erhalt rechtzeitig die Projektierungsunterlagen und muss die Einlegearbeiten mit der
Baufirma selbststandig koordinieren und eine abschlielende MeRung durchfiihren mit Dokumenation.

4.3.8 Innerer Blitzschutz

Der innere Blitzschutz beinhaltet Mallnahmen gegen Auswirkungen eines Blitzeinschlags und die daraus
resultierenden elektrischen und magnetischen Felder auf metallene Installationen, Mefeinrichtungen und
elektrische Anlagen. Dazu zahlen im Wesentlichen:

- Potentialausgleich
- Gerate zum Uberspannungsschutz
- Schirmung

In den PA werden folgende Komponenten einbezogen:

- Rohrleitungssystem WW, KW, Heizung, Liiftung

- Fuhrungssysteme wie Kabelrinnen, Kabelleitern

- Alle Metallkomponenten, die gemeinsam gleichzeitig von einer Person berihrt werden kénnen.

Ein von den Herstellern empfohlener kompletter Schutz aller Adern die von einem Gebaude in den
Aufienbereich flhren ist aus Kostengriinden nicht vertretbar. Deshalb werden lediglich folgende MaRnahmen
durchgefiihrt.

- Schutz der Hauptzuleitung vom EVU/VNB mit einem Uberspannungsableiter

Fir die Durchfihrung der voran erwahnten MaRnahmen werden nachfolgend beschriebene Komponenten
verwendet.

Uberspannungsschutzgerate

Im Zugang der Zahleinrichtung wird ein (Kombi)- Blitzstrom- und Uberspannungs-Ableiter fiir das vorhandene

Strom-Netz eingebaut.

4.3.9 Sonstiges

Folgende sonstige Ausristung ist angedacht:
- Alarmanlage — Turen mit Reedkontakt, Bewegungsmelder Innenbereich
- Rauchmelder flir Schaltanlage und ggf. Halle
- Luftentfeuchter in zwei Ecken und Verrohrungsbereich.
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4.4 Ubergabeschacht Schongau (USG)

4.4.1 Verbraucher- und Messstellen

USsG Ubergabeschacht Schongau
USSG.AA | Hawle-Ventil NSUV-USG 1,0 19| 24

Ubergabeschacht & Tiefbehilter
USG Schongau
USG.DF01 | Abnahmemenge Schongau MID DN 200 1/0-Imp. | 1=1m3
USG.CFO1 | Abnahmemenge Schongau MID DN200 I/s 0-201/s
USG.DF02 | Durchfluss nach Epfach MID DN 100 1/0-Imp. | 1=1m3
USG.CF02 | Durchfluss nach Epfach MID DN 100 I/s 0-251/s
USG.CPO1 | Druckmessung bar 0-16 bar
TBSG.CLO1 | Niveaumessung HB Schondorf mWs 0 - x meter
DME.CP02 | Druckmessung - Epfach DM bar 0- 6 bar

4.4.2 Einspeisung & Zahlung

Einspeisung und Zahlung erfolgt bauseits mit Versorgung Uber den Tiefbehalter mit Notstromaggregat. Ein
Zwischenzahler zur Kontrolle der Leistungsaufnahme zeigt der Stadt Schongau den jahrlichen Verbrauch auf.
Die geringe Leistungsaufnahne fur Luftentfeuchter und Steuerung wird Gber die Wasserpreise verrechnet.
Die Versorgungsleitung wird Gber ein Leerrohr zum Tiefbehalter in die dortige NSHV verlegt und bauseits
aufgelegt.

4.4.3 Schaltanlage (NSUV-USG)

Ein Wandfeld fir Fernwirkunterstation zusammen mit der Licht- und Kraftverteilung wird im Ubergabeschacht
eingebaut —mit ca. 100x100cm. Die Schaltanlage wird mit NSUV-USG bezeichnet (Ubergabeschach
SchonGau).

Die Datenkopplung zu Schongau erfolgt tiber einen Multiplexer und eine einfache Datenleitung
(A2YStY4x2x0,8mm2).

Begtungon 100 | | (Y

DN 40 DN 40

PE100 RC
—=200x18,2 SDR11
Hochbehaiter Denklingey

Losflansch und
Schweitverbund

PE100 RC
RS 1601146 !
714,56 Epfach

. 1.4%—
]
Rin: dichtung
semdicht)

Ringraumdc htung
{druckwassemdicht)

Abdeckung,1,00 x 1,00 m
mit Luftungshaube DN 150,
Edelstahl, warmeisoliert

E100RC

80x16,4 SDR11

‘emehalter WV Schongau
##%

" NSUV-USG

= Pumpensumpf
DN 100 / T P s L L 50/50720 cm
7 7 Iy 7 s (Abdeckung mit

Lochblech Edelstani)

Fundamenterder Leiter mit Einstiegshilfe,
Edeistahi

. |
Abbildung: Ubergabeschacht Schongau
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4.4.4 Messungen

Durchflussmessungen:

Die Durchflussmessung der ,Abgabe“ erfolgt im Tiefbehélter selbst — auf der Seite der Stadtwerke
Schongau.

Lediglich die Abgabe nach Epfach wird mit einem MID DN 100 gemessen — die Abgabe in Richtung
Denklingen wird am Wasserzahlschacht in Denklingen erfasst. Ein Wasserrohrbruch — bzw. Verluste auf der
langen Leitung waren nur uber die Differenz von Abgabe Schongau mit Abzug von Epfach im Vergleich zur
Eingangsmengenerfassung in Dienhausen (WZS Denklingen) maglich.

Druckmessungen:

Im Schacht wird ein Druckminderer in Richtung Epfach eingebaut.

Zur Kontrolle der Funktion des Druckminderers wird ein Drucksensor in Richtung Denklingen — ein
Drucksensor in Richtung Epfach gesetzt. Die Druckbereiche sind:

Druck Schongau: 11 bar
Druck Epfach: 5 bar
Gelandehdhe: ca. 716,44 muNN

Weitere Messungen:
- Zugangsuberwachung (Magnet-Kontakt am Schachtdeckel)
- Kelleriiberflutungssensor.

4.4.5 Steuerung

Die Wasserversorung Schongau stellt Wasser zur verfligung — mif3t die Abgabe selbst. Damit ist keine
weitere Datenkommunikation notwendig.

Die gesamte Strecke vom Ubergabeschacht bis zum Hochhehélter und weiter zum neuen Brunnen erhalt ein
Lichtwellenleiterverbindung.

In das Wandfeld wird eine kleine Fernwirkunterstation eingebaut, die alle Messdaten aufnimmt und auf die
PLT Ubertragt.

Die Wasser-Abnahme vom Tiefbehalter Schongau wird Gber ein Hawle-Ventil angesteuert. Die Abnahmen
richten sich nach einem zwischen den SW Schongau und der Gemeinde Denklingen ausgearbeitetem
Vertrag — der Tages- und Maximalmengen wie auch maximale Durchflisse beinhaltet.

Die Einstellungen dieser Parameter erfolgen Uber die Prozel3leitstation und werden von den
Fernwirkunterstationen umgesetzt — in diesem Fall durch die NSUV-USG.

Fir die Datenkopplung zur NSHV von Schongau ist eine Multiplexer-L6sung angedacht — z.B. Phonix.
Genereller Aufbau:

- Uberspannungsschutz beidseitig

- Kommunikationsmodul je Seite (z.B. Phonix RAD-RS485-IFS - 2702184)

- |/O-Erweiterungsmodule fir 4 Ein- bzw. 4 Ausgange (RAD-DI4-IFS / DOR4-IFS etc.)

- 1/O-Erweiterungsmodule fiir Analogwerte (Al4-IFS / AO4-IFS)
Nach Vereinbarung ist die gesamte Ubertragungsstrecke durch die Ausriistung von Denklingen beidseitig zu
setzen und anzuschlieRen. Die Inbetriebsetzung erfolgt dann gemeinsam mit der fiir Schongau zustandigen
Elektrofirma. Aufbauzeichnungen bzw. Anschlussschemen sind vorab zur Einarbeitung in die Dokumentation
und Schaltplane zu koordinieren.

4.4.6 Licht- und Kraftinstallation

Es ist eine einfache Licht- und Kraftinstallation vorgesehen — bestehend aus:
- Beleuchtung per LED-Langfeldleuchte
- Steckdosenkreise fir Luftentfeuchter und Service
- Lichtschaltung Uber Bewegungsmelder.

4.4.7 Installation & Potentialausgleich

Fir den Potentialausgleich wird ein Fundamenterder im Bauwerk eingearbeitet — mit einem Anschlusspunkt
(M10-Gewinde) im Schacht. Ein V4A-Runddraht wird mit der Erdung des naheliegenden Tiefbehalters
verbunden.
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4.5 Druckminderschacht Dienhausen (DDH)
4.5.1 Einspeisung & Zahlung

Die Einspeisung erfolgt Uber LEW — es wird ein Freiluftschrank mit integrierter Zahlung vorgesehen.

Die Leistungsaufnahme ist auf Licht- und Kraftversorgung von zwei Schachten, Versorgung von Messungen,
Luftentfeuchern und den Fernwirkunterstationen reduziert.

= Einspeisung mit 32 Ampere Vorsicherung ausreichend.

4.5.2 Verbraucher und MeRstellen

DDH Druckminderschacht Dienhausen

DDH.DF01 Durchfluss TZ Dienhausen MID-Krone DN100 | 1/0-Imp. 1=1m3
DDH.CFO1 Durchfluss TZ Dienhausen MID-Krone DN100 | I/s 0-501/s
DDH.CP02 Druckmessung - Vor D-Minderer bar 0-10 bar
DDH.CP02 Druckmessung - Dienhausen TZ bar 0- 6 bar
DDH.DLO1 Kellertberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

Verbraucher sind in erster Linie ein kleiner Luftentfeuchter und Licht- und Kraftinstallation.

Fundamenterder

g

//’b// li{’///’[f/ /%“//////’/////;/ //_1/’7;/‘; DN 100
g T A L
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v ; | %__
’ .
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4.5.3 Schaltanlage (NSUV-DDH)

Die Schaltanlage kdénnte im Schacht eingebaut werden — allerdings muss ohnehin fiir die Zahlung eine
Freiluftsdule gesetzt werden. Somit bietet es sich an, ein Freiluftschrank mit einer Zahlung und einem
integriertem Wandfeld zu setzen.

Die Schaltanlage hat folgenden Aufbau:
Wandfeld — 100x100x30cm (BxHxT) — Kunststoff oder Metall.

Schrankaufbau:
- Blitzschutz, Einspeisung, Energieanalysegerat, Null-Netz-Schalter
- Abgange fir Licht- und Kraft, Fernwirkunterstation und Messungen.
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- Abgang zu Wasserzahlschacht Denklingen

- Fernwirkunterstation mit LWL-Medienkoppler

- Telekom-Anbindung DSL mit Router und Firewall BSI

- MeRauswertung

- Blitzschutz Datenleitung von Wasserzahlschacht Denklingen
- Bedien-OP in 12“ zur Anzeige aller Werte

4.5.4 Messungen

Durchflussmessungen:
Die Durchflussmessung der ,Abgabe“ zur Tiefzone Dienhausen erfolgt Gber einen MID DN 100, der nach
dem Druckminderer eingebaut ist.

Druckmessungen:

Im Schacht wird ein Druckminderer in Richtung Dienhausen eingebaut.

Zur Kontrolle der Funktion des Druckminderers wird ein Drucksensor in Richtung Denklingen — ein
Drucksensor in Richtung Epfach gesetzt. Die Druckbereiche sind:

Druck Hauptleitung: ca. 6,9 bar

Druck Dienhausen: 5 bar

Gelandehohe: 723,85mUNN Betriebswasserspiegel HB: 791,92mUNN

Weitere Messungen:
- Zugangsuberwachung (Magnet-Kontakt am Schachtdeckel)
- Kelleriiberflutungssensor.

4.5.5 Steuerung

Die Steuerung reduziert sich hier auf eine reine Fernwirkunterstation mit Uberwachungsfunktion — also der
Aufnahme aller Me3daten aus dem Wasserzahlschacht Denklingen (Datenleitung) und dem
Druckminderschacht Dienhausen.

Die Anbindung an die PLT erfolgt Uber Lichtwellenleiter mit Medienconverter und Modem — ringfahig!

4.5.6 Licht- und Kraftinstallation

Es ist eine einfache Licht- und Kraftinstallation vorgesehen — bestehend aus:
- Beleuchtung per LED-Langfeldleuchte
- Steckdosenkreise fir Luftentfeuchter und Service
- Lichtschaltung Uber Bewegungsmelder.

4.5.7 Installation & Potentialausgleich

FUr den Potentialausgleich wird ein Fundamenterder im Bauwerk eingearbeitet — mit einem Anschlusspunkt
(M10-Gewinde) im Schacht. Ideal ware es, mit den Leerrohren zum Tiefbehélter noch einen V4A-Runddraht
mit zu verlegen, und dort auf den Potentialausgleich aufzulegen.
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4.6 Wasserzidhlschacht Dlenhausen (WDH)
4.6.1 Einspeisung & Zahlung

Die Einspeisung erfolgt Gber ein Leistungskabel ab Druckminderschacht Dienhausen. An der Stelle des
Wasserzahlschachtes Denklingen kann kein Freiluftschrank gesetzt werden — bzw. ist der Anschluss bei
Druckminderschacht Dienhausen ortsnaher.

Der Anschlusswert wird sich auf Versorgung von Messungen und Licht- und Kraft limitieren. Wir gehen von
ca. 10 kW Leistung aus (CEE-Steckdose 16 Ampere). Damit muss die 650m lange Zuleitung mit 5x25mm?2
dimensioniert werden.

Die Einspeisung erhalt einen Blitzschutz, Energieanalysegerat (zur Anzeige aller Strébme, Spannungen) und
Abgange fiir CEE- und Schukosteckdosen, Beleuchtung und Versorgung der Messungen.

4.6.2 Verbraucher und MeRstellen

WDK Wasserzdhlschacht Dienhausen

WDH.DF01 | Durchfluss von/zu Hochbehilter MID DN200 1/0-Imp. 1=1m3
WDH.CFO01 | Durchfluss von/zu Hochbehilter MID DN200 I/s 0-701/s
WDH.DF02 | Durchfluss von/zu Denklingen MID DN200 1/0-Imp. 1=1m3
WDH.CF02 | Durchfluss von/zu Denklingen MID-Krone DN200 I/s 0-701/s
WDH.DF03 | Durchfluss von/zu US Schongau MID DN150 1/0-Imp. 1=1m3
WDH.CFO03 | Durchfluss von/zu US Schongau MID-Krone DN150 I/s 0-501/s
WDH.CPO1 | Druckmessung - Leitung bar 0 - 6 bar
WDH.DLO1 | Kellertiberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

Auch hier ist kein Verbraucher fest angeschlossen — ausser ggf. Luftentfeuchter und
Kellerentwasserungspumpe (lber Steckdosen).

4.6.3 Schaltanlage (NSUV-DDK)

Hier muss ein kleines Wandfeld gesetzt werden fir:

Blitzschutz, Energieanalysegerat

Absicherung Licht- und Kraftstromkreise.

Blitzschutz fiir Datenleitung

MefRauswertung

Damit ein Wandfeld mit ca. 80x60x21cm ausreichend — wird mit NSUV-DDK bezeichnet.

g. e o o

4.6.4 Messungen

Durchflussmessungen:

Durchflussmessung 1: DN 200 von/zu Hochbehalter (vor-rickwarts)
Durchflussmessung 2: DN 200 von/zu Denklingen (vor-rickwarts)
Durchflussmessung 3: DN 150 von/zu UGS Schongau (vor-rickwarts)

Druckmessungen:

Es ist kein Druckminderer vorgesehen — aber zu Einstellung der Férdermengen bzw. Kontrolle auf
Wasserrohrbruch etc. ist die Druckmessung hilfreich.

Druck WZS Dienhausen: 7,1 bar

Gelandehohe: 719,05mUNN  Betriebswasserspiegel HB: 791,92mUNN

Weitere Messungen:
- Zugangsuberwachung (Magnet-Kontakt am Schachtdeckel)
- Kelleriiberflutungssensor.
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4.6.5 Steuerung

Die Daten der drei Durchflussmessungen und der Druckmessung kénnen Uber eine normale Datenleitung mit
Blitzschutz oder Uber einen LWL-Switch zur Fernwirkunterstation im Druckminderschacht Dienhausen
geschleift werden. Aus Griinden der Sicherheit (Blitzschlag) ist die LWL-Verbindung zu empfehlen — es kann
der Blitzschutz und die Datenleitung selbst eingespart bleiben. Es missen die entsprechenden 2 LWL-Adern
extra heraus gespleisst werden.

Der Wasserzahlschacht wird tber einen Lichtwellenleiter vom Hochbehalter aus erschlossen. Im
Druckminderschacht Dienhausen wird eine kleine Fernwirkstation mit einr m Bedien-Panel in 12 gesetzt,
daf} die gesamte Anlage darstellt.

4.6.6 Licht- und Kraftinstallation

Es ist eine einfache Licht- und Kraftinstallation vorgesehen — bestehend aus:
- Beleuchtung per LED-Langfeldleuchte
- Steckdosenkreise fir Luftentfeuchter und Service
- Lichtschaltung Uber Bewegungsmelder.

4.6.7 Installation & Potentialausgleich

Fir den Potentialausgleich wird ein Fundamenterder im Bauwerk eingearbeitet — mit einem Anschlusspunkt
(M10-Gewinde) im Schacht. Ideal ware es, mit den Leerrohren zum Tiefbehalter noch einen V4A-Runddraht
mit zu verlegen, und dort auf den Potentialausgleich aufzulegen.
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4.7 Druckminderschacht Denklingen (DDK)
4.7.1 Einspeisung & Zahlung

Vorgesehen ist die Ubeernahme der Einspeisung und Zahlung des Brunnens, der komplett aufgeldst wird.
Inwiefern es sinnvoll ist, im Gebaude entsprechende Anpassungen zu treffen — oder die Zahlung in einem

neuem Freiluftfeld zu integireren muss noch geklart werden. Wir gehen von einer neuen Zahlung aus — mit
Verwendung der bestehenden Zuleitung (die abgefangen werden muss).

4.7.2 Verbraucher und MeRstellen

DDK Druckminderschacht Denklingen

DDK.DFO1 | Durchfluss TZ Denklingen MID DN150 | 1/0-Imp. | 1=1m3
DDK.CFO1 | Durchfluss TZ Denklingen MID DN150 | I/s 0-501/s
DDK.DF02 | Durchfluss HZ Denklingen MID DN100 | 1/0-Imp. | 1=1m3
DDK.CF02 | Durchfluss HZ Denklingen MID DN100 | I/s 0-201/s
DDK.CP02 | Druckmessung - Denklingen TZ bar 0- 6 bar
DDK.CP03 | Druckmessung - Denklingen HZ bar 0-10 bar
DDK.DLO1 | Kelleruberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

Verbraucher sind in erster Linie ein kleiner Luftentfeuchter und Licht- und Kraftinstallation.

{ 47 NanklinAe ?ﬂ"r*?fmwm"m:;;g;";w 4.7.3 Schaltanlage (NSUV-DDK)
- f_”_,ﬁ_ IF If ,I,l_/ ,I/_I/\/.I/l :I/\/I I: /I 5\2‘}/‘7’) Iﬁ:’ - 7 - Ltmmm amt
7 . [ — < Die Schaltanlage kdnnte im Schacht eingebaut
7 T e ] werden — allerdings waére die Integration der
7 . = 2 | — Zahlung in einem gemeinsamen Freiluftfeld
) ¢ B 77 sinniger.
q L0 Die Schaltanlage kann entweder als Kunststoff-
7 Feld mit innenliegendem Wandfeld von ca.
% weargoae  100x80cm oder einem isolierten Aluminiumfeld
7 s ; aemsm=ti— mit innenliegender Montageplatte und
) F ) . Schwenkrahmen aufgebaut werden.
&  Tz.Denklingéh—
el = @ - -@ Generell ist der Einbau der Zahlung mit
2718 © "o e ® . 000 [ e Hausanschlusskasten und HA-Sicherungen auf
o | ,4 o = 7 mmmeme  der linken Seite angedacht — es sei denn, dal®
% I:% die Z&ahlung im Brunnen bleibt.
“, i & s i 77 T 77 T 77
% Hgenbpenalter | ' Die Schaltanlage wird mit NSUV-DDK
ERE N e J bezeichnet.
Schrankaufbau:

- Blitzschutz, Einspeisung, Energieanalysegerat, Null-Netz-Schalter

- Abgange fur Licht- und Kraft,

- Fernwirkunterstation mit LWL-Medienkoppler

- Telekom-Anbindung DSL mit Router und Firewall BSI —

- MeRauswertung — und Bedien-OP in 7“ zur Anzeige aller Werte bzw. auch Durchfluss aus WZS und
Druchfluss Wasserzahlschacht Dienhausen.

4.7.4 Messungen

Durchflussmessungen:
Die Durchflussmessung der ,Abgabe*“ zur Tiefzone Denklingen erfolgt tiber einen MID DN 150, der nach dem
Druckminderer eingebaut ist. Zur Hochzone wird der Durchfluss mit einem MID DN 100 gemessen.

Druckmessungen:
Im Schacht wird ein Druckminderer in Richtung Tiefzone Denklingen eingebaut.
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Zur Kontrolle der Funktion des Druckminderers wird ein Drucksensor in Richtung Dienhausen— ein
Drucksensor in Richtung Denklingen gesetzt (also Hoch- und Tlefzone). Die Druckbereiche sind:
Druck Hauptleitung: 9,5 bar

Druck Dienhausen: 5 bar

Gelandehdhe: 696,42muNN  Betriebswasserspiegel HB: 791,92muNN

Weitere Messungen:
- Zugangsuberwachung (Magnet-Kontakt am Schachtdeckel)
- Kellertberflutungssensor.

4.7.5 Steuerung

Die Steuerung reduziert sich hier auf eine reine Fernwirkunterstation mit Uberwachungsfunktion — also der
Aufnahme aller MeRRdaten aus dem Wasserzahlschacht Denklingen.
Die Anbindung an die PLT erfolgt Uber Lichtwellenleiter mit Medienconverter und Modem — ringfahig!

4.7.6 Licht- und Kraftinstallation

Es ist eine einfache Licht- und Kraftinstallation vorgesehen — bestehend aus:
- Beleuchtung per LED-Langfeldleuchte
- Steckdosenkreise fir Luftentfeuchter und Service
- Lichtschaltung Uber Bewegungsmelder.

4.7.7 Installation & Potentialausgleich

FuUr den Potentialausgleich wird ein Fundamenterder im Bauwerk eingearbeitet — mit einem Anschlusspunkt
(M10-Gewinde) im Schacht. Ideal ware es, mit den Leerrohren zum Tiefbehélter noch einen V4A-Runddraht
mit zu verlegen, und dort auf den Potentialausgleich aufzulegen.
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4.8 Druckminderschacht Epfach (DEP1)
4.8.1 Einspeisung & Zahlung

Prinzipiell kdnnte dieser Schacht Uber einen Datenlogger und MID in Batteriebetrieb Uberwacht werden. Dies
wirde bedeuten, daflt weder Beleuchtung noch der Anschluss eines Luftentfeuchter vorhanden ist.

Um einen einheitlichen Standard auch in der elektrotechnischen Ausristung zu wahren, wird eine
Einspeisung mit einfacher Licht- und Kraftausristung empfohlen.

Die Zahlung kann im Schacht eingebaut werden — Zahlerfeld mit getrenntem Hausanschlusskasten.

Dies wurde im Vorfeld mit LEW geklart — wird akzeptiert, unter der Voraussetzung der Abstandsflachen.

4.8.2 Verbraucher und MeRstellen

DEP1 Druckminderschacht Epfach

DEP1.DFO1 Durchfluss TZ Epfach MID-Krone DN100 | 1/0-Imp. | 1=1m3
DEP1.CFO1 Durchfluss TZ Epfach MID-Krone DN100 | I/s 0-501/s
DEP1.CPO1 Druckmessung - Vor D-Minderer bar 0 - 16bar
DEP1.CPO1 Druckmessung - TZ Epfach bar 0- 6 bar
DEP1..DLO1 | Kellertberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

Verbraucher sind in erster Linie ein kleiner Luftentfeuchter und Licht- und Kraftinstallation.
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Abbildung: DMS Epfach

4.8.3 Schaltanlage (NSUV-DEP1)

Die Schaltanlage muss im Schacht eingebaut werden — als Wandfeld mit ca. 80x100cm.

Die Schaltanlage hat folgenden Aufbau:
Wandfeld — 80x100x25cm (BxHxT) — Kunststoff oder Metall.

Schrankaufbau:
- Blitzschutz, Einspeisung, Energieanalysegerat, Null-Netz-Schalter
- Abgange fur Licht- und Kraft,
- Fernwirkunterstation mit GPRS-Modem
- MeRauswertung mit Stéranzeige im Wandfeld (ohne Bedien-OP)
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4.8.4 Messungen

Durchflussmessungen:
Die Durchflussmessung der ,Abgabe® zur Tiefzone Epfach erfolgt Gber einen MID DN 100, der nach dem
Druckminderer eingebaut ist..

Druckmessungen:

Im Schacht wird ein Druckminderer in Richtung Tiefzone Epfach eingebaut.

Zur Kontrolle der Funktion des Druckminderers wird ein Drucksensor in Richtung Epfach— ein Drucksensor in
Richtung UGS Schongau gesetzt (also Hoch- und Tlefzone). Die Druckbereiche sind:

Druck Hauptleitung: ca. 8 bar

Druck Epfach: 5 bar

Gelandehohe: 716,70mUNN Betriebswasserspiegel HB: 791,92mUNN

Weitere Messungen:
- Zugangsuberwachung (Magnet-Kontakt am Schachtdeckel)
- Kelleriiberflutungssensor.

4.8.5 Steuerung

Der Wasserzahlschacht wird leider nicht an das LWL-Netz angeschlossen, da die bestehende
Wasserrohrleitung ibernommen wird. Entsprechend muf} die Ubertragung z.B. per GPRS erfolgen.

Funktion dieses Schachtes ist. )
Es ist bereits eine Druckminderung im Ubergabeschacht von Schongau integriert — aber kurz vor Epfach hat
die Wasserrohrleitung ein weiteres Gefélle — der Druck steigt wieder an und muss reduziert werden.

Steuerung:

a) Uberwachung der Druckminderfunktion.
b) Erfassung der Durchflisse

c) Anschaltung an DSL per GPRS

4.8.6 Licht- und Kraftinstallation

Es ist eine einfache Licht- und Kraftinstallation vorgesehen — bestehend aus:
- Beleuchtung per LED-Langfeldleuchte
- Steckdosenkreise fir Luftentfeuchter und Service
- Lichtschaltung Uber Bewegungsmelder.

4.8.7 Installation & Potentialausgleich

Fir den Potentialausgleich wird ein Fundamenterder im Bauwerk eingearbeitet — mit einem Anschlusspunkt
(M10-Gewinde) im Schacht. Ideal ware es, mit den Leerrohren zum Tiefbehalter noch einen V4A-Runddraht
mit zu verlegen, und dort auf den Potentialausgleich aufzulegen.
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4.9 Druckminderschacht Forchau (DFA)

Dieser Schacht entspricht weitestgehenst dem Druckminderschacht Epfach (neu — DEP1)
4.9.1 Einspeisung & Zahlung

Prinzipiell kdnnte dieser Schacht Uber einen Datenlogger und MID in Batteriebetrieb Uberwacht werden. Dies
wirde bedeuten, daflt weder Beleuchtung noch der Anschluss eines Luftentfeuchter vorhanden ist.

Um einen einheitlichen Standard auch in der elektrotechnischen Ausristung zu wahren, wird eine
Einspeisung mit einfacher Licht- und Kraftausristung empfohlen.

Auch hier erfolgt die Zahlung im Schacht selbst per Wandfeld und einfacher Zahlerausriistung — dies wurde
im Vorfeld mit LEW geklart — unter der Voraussetzung der Einhaltung der Abstandsflachen.

4.9.2 Verbraucher und MeRstellen

DFA Druckminderschacht Forchau

DFA.DF01 Durchfluss TZ Forchau MID-Krone DN100 | 1/0-Imp. 1=1m3
DFA.CFO1 Durchfluss TZ Forchau MID-Krone DN100 | I/s 0-501/s
DFA.CP0O1 Druckmessung - Vor D-Minderer bar 0 - 16bar
DFA.CP0O1 Druckmessung - TZ Forchau bar 0- 6 bar
DFA..DLO1 Kellertberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

Verbraucher sind in erster Linie ein kleiner Luftentfeuchter und Licht- und Kraftinstallation.
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Abbildung: DMS Forchau

4.9.3 Schaltanlage (NSUV-DFA)

Die Schaltanlage kénnte im Schacht eingebaut werden — allerdings muss ohnehin fiir die Zahlung eine
Freiluftsdule gesetzt werden. Somit bietet es sich an, eine Freiluftsdule mit einer Zahlung und einem
integriertem Wandfeld zu setzen.

Die Schaltanlage hat folgenden Aufbau:
Wandfeld — 60x80x25cm (BxHxT) — Kunststoff oder Metall.

Schrankaufbau:
- Blitzschutz, Einspeisung, Energieanalysegerat, Null-Netz-Schalter
- Abgange fur Licht- und Kraft,
- Fernwirkunterstation mit GPRS-Modem
- MeRauswertung mit Stéranzeige im Wandfeld (ohne Bedien-OP)
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Durchflussmessungen:

Die Durchflussmessung der ,Abgabe*“ zur Tiefzone Forchau erfolgt tiber einen MID DN 100, der nach dem
Druckminderer eingebaut ist..

Druckmessungen:

Im Schacht wird ein Druckminderer in Richtung Tiefzone Forchau eingebaut.

Zur Kontrolle der Funktion des Druckminderers wird ein Drucksensor in Richtung Forchau— ein Drucksensor
in Richtung UGS Schongau gesetzt (also Hoch- und Tlefzone). Die Druckbereiche sind:

Druck Hauptleitung: 11 bar

Druck Forchau: 5 bar

Gelandehdhe: 683 mUNN Betriebswasserspiegel HB: 791,92muNN

Weitere Messungen:
- Zugangsuberwachung (Magnet-Kontakt am Schachtdeckel)

4.9.4 KelleriiberflutungssensorSteuerung

Der Druckminderschacht wird leider nicht an das LWL-Netz angeschlossen, da die bestehende
Wasserrohrleitung ibernommen wird. Entsprechend muf} die Ubertragung z.B. per GPRS erfolgen.

Funktion dieses Schachtes ist. )
Es ist bereits eine Druckminderung im Ubergabeschacht von Schongau integriert — aber kurz vor Epfach hat
die Wasserrohrleitung ein weiteres Gefélle — der Druck steigt wieder an und muss reduziert werden.

Steuerung:

d) Uberwachung der Druckminderfunktion.
e) Erfassung der Durchflisse

f)  Anschaltung an DSL per GPRS

4.9.5 Licht- und Kraftinstallation

Es ist eine einfache Licht- und Kraftinstallation vorgesehen — bestehend aus:
- Beleuchtung per LED-Langfeldleuchte
- Steckdosenkreise fir Luftentfeuchter und Service
- Lichtschaltung Uber Bewegungsmelder.

4.9.6 Installation & Potentialausgleich

Fir den Potentialausgleich wird ein Fundamenterder im Bauwerk eingearbeitet — mit einem Anschlusspunkt
(M10-Gewinde) im Schacht. Ideal ware es, mit den Leerrohren zum Tiefbehalter noch einen V4A-Runddraht
mit zu verlegen, und dort auf den Potentialausgleich aufzulegen.
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4.10 Druckminderschacht Epfach Bestand (DEP2) / (DEP3)

4.10.1 Einspeisung & Zdhlung

Dieser Schacht ist ,Bestand — und wird nur mit einem batteriebetriebenem Datenlogger zur Uberwachung
des Druckes und Wassereinbruches ausgerustet. Damit kein Stromanschluss notwendig.

Abbildungen: DMS Epfach Siid und Nord

4.10.2 Verbraucher und MeRstellen

DEP2 Druckminderschacht Epfach Bestand

DEP2CPO1 Druckmessung - Vor D-Minderer | Option bar 0 - 16bar
DEP2.CPO1 Druckmessung - TZ Epfach bar 0- 6 bar
DEP2..DLO1 | Kelleruberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

Verbraucher sind in erster Linie ein kleiner Luftentfeuchter und Licht- und Kraftinstallation.

4.10.3 Schaltanlage

Es ist keine Schaltanlage vorgesehen — der Datenlogger ist in IP54 direkt an die Schachtwand montiert. Die
Antenne kann in das Luftungsrohr des Schachtdeckels eingebracht werden.

4.10.4 Messung

Dieser Schacht ist ,Bestand” — derzeit mit einem Druckmindererer und einem Druckmanometer ausgerustet.

4.10.5 Steuerung

Die Funktion des Schachtes ist der Einbau des Druckminderers fiir die Tiefzone Epfach. Dieser
Druckminderer soll Uberwacht werden.
Steuerung:

a) Uberwachung der Druckminderfunktion.

b) Uberwachung Zutritt und Kelleriiberflutung

c) Anschaltung per GPRS

4.10.6 Installation & Potentialausgleich

Ahnlich den anderen Schéchten erfolgt eine einfache Licht- und Kraftinstallation mit einer LED-
Langfeldleuchte, Schalter, 4 Steckdosen und Potentialausgleich mit eingelegtem Ringerder und Abgang zu
Schaltanlage in V4A-Rund- und Flachstahl.
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4.11 Wasserzéhlschacht Industriegebiet Hirschvogel (WIG1)

4.11.1 Einspeisung & Zdhlung

Die Voranmeldung bei LEW hat den nachsten Anschlusspunkt am Ortsrand von Denklingen ausgewiesen —
damit verbunden sind die Anschlusskosten fur diesen Schacht zu hoch.

Dieser Schacht wird tber einen Datenlogger und MID in Batteriebetrieb Gberwacht werden.

4.11.2 Verbraucher und MeRstellen

Wasserzdhlschat Industriegebiet
WIG1 Neu
1/0-
WIG1.DFO1 | Durchfluss Industriegebeit HV MID DN150 | Imp. 1=1m3
WIG1.CFO1 | Durchfluss Industriegebeit HV MID DN150 | I/s 0-501/s
1/0-
WIG1.DF02 | Durchfluss Epfach MID DN150 | Imp. 1=1m3
WIG1.CFO2 | Durchfluss Epfach MID DN150 | I/s 0-201/s
WIG1.CP02 | Druckmessung - Hauptleitung bar 0- 6 bar
Schwingabel
WIG1.DL01 | Kelleruberflutung (Vibration) 1/0

Es sind keine Verbraucher geplant, da keine Spannungsversorgung. Ggf. wére eine kleine Photovoltaik-
Anlage fir die Beleuchtung denkbar. Dies steht als Alternative zur Diskussion an.
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4.11.4 Messungen

Durchflussmessungen:
Die Durchflussmessung der ,Abgabe“ zum Industriegebiet erfolgt tber einen MID DN 150
Die Leitung von/nach Epfach wird mit einem weiterem MID DN 150 iberwacht

Druckmessungen:

In der Leitung wird der Druck tGberwacht — es ist kein Druckminderer geplant.

Druck Leitung: 5 bar

Gelandehohe: 682,40mUNN Betriebswasserspiegel HB: 791,92mUNN

Weitere Messungen:
- Zugangsuberwachung (Magnet-Kontakt am Schachtdeckel)
- Kelleriiberflutungssensor.
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4.11.5 Steuerung

Die Steuerung reduziert sich hier auf einen batteriebetriebenen Datenlogger mit Antenne in der
Ldftungsleitung. Aufgenommen werden alle MelRdaten.
Die Anbindung an die PLT erfolgt Giber GPRS!

4.11.6 Licht- und Kraftinstallation

Im Falle eines Zahleranschlusses ist eine einfache Licht- und Kraftinstallation vorgesehen — bestehend aus:
- Beleuchtung per LED-Langfeldleuchte
- Steckdosenkreise fir Luftentfeuchter und Service
- Lichtschaltung Uber Bewegungsmelder.

4.11.7 Installation & Potentialausgleich

Fir den Potentialausgleich wird ein Fundamenterder im Bauwerk eingearbeitet — mit einem Anschlusspunkt
(M10-Gewinde) im Schacht. Ideal ware es, mit den Leerrohren zum Tiefbehalter noch einen V4A-Runddraht
mit zu verlegen, und dort auf den Potentialausgleich aufzulegen.
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4.12 Wasserzihlschacht Industriegebiet Bestand (WIG)
4.12.1 Einspeisung & Zahlung

Der Schacht dient lediglich zur Uberwachung des
Durchflusses in Richtung Industriegebiet. Diese
Messung erfolgt Uber batteriebetriebene Gerate.
Ein Leistungsanschluss ist nicht vorgesehen.

Abbildung: WZS Industriegebiet Bestand

4.12.2 Verbraucher und MeRstellen

WIG2 Wasserzdhlschat Industriegebiet Bestand

WIG12DFO1 | Durchfluss Industriegebeit HV MID DN150 | 1/0-Imp. 1=1m3
WIG2.CFO1 | Durchfluss Industriegebeit HV MID DN150 | I/s 0-501/s
WIG2.CPO1 | Druckmessung - Hauptleitung Option bar 0- 6 bar
WIG2.DL01 | Kellertiberflutung Schwingabel (Vibration) 1/0

4.12.3 Schaltanlage

Es ist keine Schaltanlage vorgesehen — der Datenlogger ist in IP54 direkt an die Schachtwand montiert. Die
Antenne kann in das Luftungsrohr des Schachtdeckels eingebracht werden.

4.12.4 Steuerung

Es wird ein batteriebetriebener Datenlogger eingebaut, der einmal téglich die aufgezeichneten Daten an die
Prozelleittechnik per GPRS leitet.

Im Falle von Uberschreitungen von eingestellen Werten (z.B. Rohrbruch) bzw. bei Ereignis (z.B. Einbruch,
Wassereinbruch) werden sofort Meldungen an die PLT abgesetzt.

Statusmeldungen wir Batteriespannung, Stérung Datenlogger, Vor-Rickwartsflussrichtung werden ebenfalls
Ubermittelt.

Zusatzlich besteht noch die Méglichkeit, eine Druckmesung anschlief3en fur die Netzdruckiberwachung.
Durch die Einstellung der MeRzyklen lasst sich die Genauigkeit der Kurvendarstellung verbessern — dies geht
allerdings auf die Haltbarkeit der Batterie.

4.12.5 Installation & Potentialausgleich

Es ist keine Licht- und Kraftinstallation vorgesehen.
Bei den neuen Schachten sind Potentialanschlisse Uber Fundamenterder vorgesehen — bei den
bestehenden Schéchten kénnten Erdungspunkte ber Erdungsspiefle nachgerlstet werden.
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4.13 Steuerung der Anlage

Fir die Wasserversorgung sind folgende Punkte zu beachten:
a) Funktion Brunnenanlage
b) Hochbehalterbefiillung tiber Brunnen und Ubergabeschacht
c) Abnahme aus WV Schondorf — Konfiguration der vertraglich vereinbarten Abnahmemengen.
d) Zonentrennung durch Wasserzahlschachte mit Rohrbruchiberwachung
e) Kontrolle der Druckminderschachte.

4.13.1 Brunnensteuerung

Fir die Steuerung dieser Variante ist zu beachten:

a) Die Brunnenanlage wird Uber die Ubergeordnete Steuerung PLT angefordert. Ausgewertet hierzu
werden Grenzwerte und Sollwertvorgaben des Hochbehalterniveaus.

b) Die Férdermenge kann zwischen 12 20 I/s eingestellt werden — dies erfolgt manuel als Sollwertvorgabe
Uber Bedien-Panels oder die PLT.

c) Der Schieber im Brunnen wird zur Verriegelung der Leitung genutzt — muss entsprechend parallel zum
Anlauf bzw. Abschaltung der Brunnenpumpen auf- bzw. zugefahren werden.

d) Eine Notschaltung des Brunnens erfolgt iber Grenzwerte des Hochbehalters, die auf Digitale Eingabe-
Ausgabebriicken per Lichtwellenleiter ibertragen werden. Damit reagiert der Brunnen ohne Steuerung,
Niveaumessung etc. auf einen Minimalwert des Hochbehalters — eine Meldung wird zudem Gber ein
GSM-Modem abgesetzt.

e) Die Brunnenleitung zum Hochbehalter wird Uber die Druchflussmessung am Brunnenabgang und eine
weitere Messung am Hochbehalterzulauf auf Rohrbruch tGberwacht.

4.13.2 Hochbehalterbewirtschaftung

Darunter sind die folgenden Steuerungen zu verstehen:
¢ Energiebewusste Ansteuerung des Brunnens
Rohrbrucherkennung

Hochbehalterbefillung

Stérmeldeverwaltung

Revisionen

S OO

Die Anforderung der Brunnen erfolgt zukUlnftig tber die Grenzwerte des Hochbehalter-Niveaus, die an der
PLT eingestellt werden.

4.13.2.1 Energiebewusste Ansteuerung.

Dies gilt nicht fur die Brunnensteuerung — da hier eine separate Befillleitung zum Hochbehalter verlegt wird —
die Tarife zudem nicht mehr nach Tag-Nacht unterschieden werden.

Die Befiillung tiber den Ubergabeschacht kénnte optimiert werden — in dem die héheren Entnahmen aus der
WYV Schongau mit den hdheren Abgaben im Wassernetz gekoppelt werden. Damit muss das Wasser nicht
die gesamte Strecke bis zum Hochbehalter laufen (Rohrreibungsverluste). Inwiefern dies mit dem
vertraglichen Rahmenwerk vereinbar ist, muss geprift werden.

4.13.2.2 Rohrbrucherkennung

Dies ist auf der Strecke Brunnen-Hochbehélter durch zwei Durchflussmessungen realisierbar.

Fir die restliche Wasserversorgung gilt hier eine Differenzmessung aus Hochbehalter-Zu/Ablauf minus
Zulauf Ubergabeschacht. Daraus wird die Netto-Wasseraufnahme im Netz berechnet und gibt Riickschliisse
auf Rohrbriiche — speziell in der Nacht.

Allerdings ware es sinnvoll — von vorne herein Wasserzéhlschachte zwischen den Gemeineteilen zu setzen —
um hier genauer Rickschlisse auf die Lage der Rohrbriiche machen zu kénnen.
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4.13.2.3 Hochbehalterbefiillung

Dies muss noch im Einzelnen festgelegt werden.
Folgende Grenzwerte:

Taglicher Wasserbedarf: maximal 1.400 m3/Tag
Hochbehalter-Volumen: 2 x 1000 m3
Fordermenge Brunnen: 201/s =72 m3/h

Abnahmemenge Ubergabeschacht: Mindestens 40.000 m3/a

4.13.3 Konfiguration Abnahme WV Schongau

In der PLT mussen alle vertraglich vereinbarten Parameter eingestellt und tber die diversen
Fernwirkunterstationen umgesetzt werden.
Dazu gehdren:
1. Maximale Durchflussmenge Abnahme Schongau
Maximale Tages- und Monatsmenge
Zeitraum der Abnahme
Verriegelung mit Niveau vom Tiefbehalter Schongau
Verriegelung mit Niveau vom Hochbehalter Denklingen
Notschaltung tber Niveau Hochbehalter Denklingen und Ausfall Brunnen
Weitere PUnkte der Vereinbarung

Nook wh

Diese Matrix ist mit der Bauleitung festzulegen und im Pflichtenheft zu Gbernehmen.

4.13.4 Zonentrennung und Wasserrohrbrucherkennung

FUr die Wasserversorung sind eine Vielzahl an Wasserzahl- und Druckminderschachten mit MID’s
ausgestattet, die eine Zonentrennung zulassen.

Gerenell sind dies:
- Ortsteil Dienhausen iber Druckminderschacht Dienhausen
Ortsteil Denklingen Tiefzone Uber DMS Denklingen
Orstteil Denklingen tGiber DMS Denklingen, WZS Industriegebiet neu etc.
Ortsteil Epfach Uber WZS Industriegebiet, DMS Epfach etc.
Ortsteil Forchau Gber DMS Forchau

Zusatzlich kénnen die Rohrstrecken zwischen folgenden Anlagen iberwacht werden:
- Brunnen - Hochbehalter (je ein MID)
- Hochbehalter > DMS Dienhausen
- DMS Dienhausen > WZS Dienhausen
- WZS Dienhausen > DMS Denklingen
- UGS Schongau = DMS Dienhausen
- UGS Schongau > DMS Epfach 1 / DMS Forchau

All diese Zonen und Strecken bedingen einer Berechnung von Durchflissen bzw. Diffenenzen iber die
verschiedenen Durchflussmessungen. Dies kann Uber die PLT bzw. ggf. Uber eine SPS erfolgen (z.B.
Hochbehalter) und missen dokumentiert und protokolliert werden.

An der PLT sind diese Werte in einem getrennten Bild aufzuzeigen. Eine weitere Seite dient zur Konfiguration
der Grenzwerte fur plausible Durchflissen. Daruber erfolgen sofort Stérmeldungen. Bei Rohrbruch zwischen
Brunnen und Hochbehalter muss der Brunnen abgeschaltet werden. Bei Rohrbruch zwischen UGS
Schongau und WZS Dienhaus muss die Abnahme aus der WV Schongau gestoppt werden etc.
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4.13.5 Kontrolle der Druckminderschachte

Das Wasserversorgungsnetz von Denklingen ist in mehrere Hohenlagen aufgeteilt.

]n’ﬁu striegebiet

gesrlisciniogel o, 0 .

[ I i | Be tehende i
Denklingen /-~ ULl
:‘. ..'._."--___.'. o . -.\&L\ E Elj :ac h E

3 o
Hochzone A S, _
Denklingen .- 2 lefzone
2 ! Epfach
Tiefzone N
Denkiingen |~ N\ :
S Tiefzone
' il Forch
Tiefzone Di- > orchau
enhausen

“Ubergabeschacht
WV Schongau

Brunnen Stubental

= Neuer Hochbehélter

Abbildung: Druckzonen der WV Denklingen.

Druckminderer sind eingebaut in:

Tiefzone Dienhausen: DMS Dienhausen
Tiefzone Denklingen:  DMS Denklingen
Tiefzone Epfach: DMS Epfach neu und alt
Tiefzone Forchau: DMS Forchau

Diese Schachte werden mit Druckmessungen vor und nach dem Druckminderer Uberwacht. In allen
Wasserzahlschachten werden zudem Druckmessungen zur Druckkontrolle eingebaut.

Mit all diesen Werten soll in der PLT ein dhnliches Bild wie oben dargestellt angezeigt werden — mit
Aufzeigun der Driicke. Ein weiteres ProzeRbild dient zur Konfiguration der Solldriicke bzw. Alarmschwellen.

Damit konnen Ausfall von Druckminderern erkannt und sofort gemeldet werden, bevor ein gréRerer Schaden

an Hausanschlissen passiert. Zudem kénnen ggf. Leitungsstérungen Uber ausserordenliche Druckabfalle
erkannt werden.
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4.13.6 Allgemeine Steuerschaltungen

Beachtung der Steuerungspriorititen
Die beschriebenen Steuerebenen muissen von der SPS unterstiitzt werden.

1) Die Schranksteuerung
Vorgesehen fiir alle Aggregate. Die Ansteuerung ist hier als Hardware-Steuerung auszufiihren.

2) Die Notschaltung

Eine Notschaltung Uber das Hochbehalter-Niveau ist fir den Brunnen angedacht. Hier werden die
Grenzwerte der Niveaumessung am Hochbehalter ausgekoppelt und direkt iber eine LWL-Kopplung (parallel
zum angedachtem VPN-Tunnel) zum Brunnen Ubertragen.

3) Die Vor-Ort-Handschaltung
Alle Aggregate konnen vor Ort — falls kein Kontakt (Sicht, Akustik) besteht — geschalten werden. Dies entfallt
— da direkter Bezug zur Anlage besteht.

4) Die Automatiksteuerung

SPS steuert ohne Eingriff, mit den vorab eingestellten Parametern.
Ansteuerung Uber die PLT

Ist vorgesehen.

Vertauscherschaltung
Hier nicht relevant.

Stérungsweiterschaltung
Hier nicht relevant.
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4.14 ProzeBleittechnik
4.141 Grundlegend - Bestand

Die Prozelleittechnik (PLT) wird derzeit durch Fa. Scherer ausgefuhrt.
Systemsoftware: Flowchief

Fa. Scherer stellt Zugang zu eigenem Server zur Verfigung. Auf diesem Server sind alle Anlagen
aufgeschaltet. Es erfolgt Protokollierung, Gangliniendarstellung und Stérmeldemanagement.

Eingebunden sind bislang:
e Brunnen und Hochbehalter Denklingen
e Brunnen und Hochbehalter Dienhausen

4.14.2 Neue Wasserversorgung — Neue Varianten

Durch den Neuaufbau ergeben sich nun mehrere Moglichkeiten.

4.14.2.1 Grundlegender Aufbau Steuerungen und Netz:

a) Alle neuen Stationen (Brunnen, HB, UGSG) erhalten Siemens S7-Steuerungen. Dies wird auch derart in
der neuen Versorgung Schongau durchgeflihrt.

b) Der Lichtwellenleiter verbindet alle Stationen direkt mit einander (Ausnahme DMS Epfach)

c) Eine Kopplung an DSL ist auf der LWL-Strecke Uber einen Anschluss an geeigneter Stelle méglich —
vornehmlich ggf. ein Wasserzahlschacht — in diesem Fall am Ortsrand von Dienhausen. Hier ist ein sehr
hochwertiger Internetanschluf? tiber Glasfasernetz der Telekom maoglich und sinnvoll.

d) Damit hier ein Freiluftschrank mit DSL-Kopplung und Wasserzahler mit Durchflussmessungen mit
Stromversorung.

4.14.2.2 Méglichkeiten der Ausriistung mit Prozel3leitstation.

Folgende Méglichkeiten bzgl. der zuklnftigen Prozelleitstation bestehen.
Das eine Prozelleittechnik flir Wasserversorgungen Standard ist — ist als selbstverstandlich anzusehen.

1. Fa. J.Scherer — Anmietung von Server-Version
2. WYV Schongau — die ebenfalls mit Flowchief arbeiten — vergleichbar zur Scherer-Lésung
3. Eigene Leitstelle.

Festgelegt wurde, die Wasserversorgung autonom aufzubauen — also eigenstandig zu Schondorf und
unabhangig von einer anderen Firma. Aus diesem Grund wird am Hochbehalter ein Buro eingerichtet, dal
als Bedienleitstelle angedacht ist — mit Aufbau einer neuen Prozelileitstation.

Ein Telekomanschluss fir die Anbindung an das Internet kann am Druckminderschacht Dienhausen erfolgen

— hier wird das Signal Uber den Lichtwellenleiter zum Hochbehalter geschleift. Am Hochbehalter selbst ist
keinerlei Telekom-Anschlussmadglichkeit gegeben.
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5 Standards

5.1 ProzeBleitstation
5.1.1 Wasserversorugng

Fir die gesamte Wasserversorgung Denklingen wird eine neue ProzeRleitstation aufgebaut.
Fir die Wasserversorugng selbst sind folgende Anforderungen grundlegend zu betrachten:

Darstellung — ProzeRbilder:

- Ubersicht Gesamt

- Ubersicht Druckverhaltnisse

- Ubersicht Zonen

- Konfiguration Zonen

- Anlagenbild Brunnen

- Anlagenbild Hochbehalter

- Konfiguration Hochbehalterbeflillung — Abnahme Schondorf
- Anlagenbild UGS Schongau mit TB Schongau
- Anlagenbild DMS Dienhausen

- Anlagenbild WZS Dienhausen

- Anlagenbild DMS Denklingen

- Anlagenbild DMS Epfach neu & Bestand

- Anlagenbild Indistriegebit neu & Bestand

- Ete.

5.1.2 Grundsatzliche Anforderungen

Gefordert wird ein gangiges Markensystem, das schwerpunktmafig in Wasserversorgungen eingesetzt wird
und die hierfur erforderlichen Funktionen als Standard-Software-Pakete zur Verfigung stellt.

Grundkriterien fur das Prozessleitsystem und die Fernwirktechnik:

Einsatz-Schwerpunkt in Wasserversorgungen und Abwasserentsorgungsanlagen,

Systemprogrammierer mit entsprechender Erfahrung,

Referenz-Nachweis fertig gestellter Anlagen in lokaler Nahe zur geplanten Anlage,

Erweiterung und Ersatzteilbezug flir mindesten 10 Jahre fur die Hardware,

Systemarchitektur und Protokollierung nach M-260,

Die Datensicherheit muss auch bei Ausfall des Server-PC garantiert werden (d.h. Zwischenspeicherung

der Prozessdaten damit kein Datenverlust entsteht),

e Durchgéangige Softwarelésung fir die Fernwirktechnik (d.h. komplette Konfiguration, Parametrierung der
Fernwirkstationen im PLS Uber Download-Funktionalitat),

e Durchgangige SSL/TLS-Verschlisselung des Datenverkehrs

e Keine Plug-in-Systemkomponenten (Java, Flash, etc.)

o Fernwirkprotokoll nach DIN IEC 60870 flir die Aul3enstationen,

Besonderer Wert wird zudem darauf gelegt, dass die Basis-Software ein auf dem Markt frei zugangliches
Software-Paket ist, und die damit verbundene Dienstleistung nicht ausschlief3lich vom Software-Hersteller
erbracht werden kann.

5.1.3 Hardware

Wie bereits erwahnt wird ein Industrie-PC als PLS-Zentrale zur Erhdhung der Betriebssicherheit gefordert.
Diese Ubernimmt autark zu PC-Systemen folgende Aufgaben:

o Stoérmeldealarmierung / Ansteuerung Alarmierungsmodem (SMS / Sprachausgabe)
o Kommunikation mit den Fernwirk-Au3enstationen
o Trennung der Automatisierungsebene von den PC-Systemen
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o Signalrangierung zwischen SPS & PLT-System mit Datenpuffer fir bis zu 72 h
o Ansteuerung Stérmelde-Drucker (falls gewiinscht)

5.1.4 Betriebssicherheit, Datensicherung, PC-Schutz
Zur Erhéhung der Betriebssicherheit werden folgende MalRnahmen getroffen:

e Festplattenspiegelung des PLT-Servers / RAID (mit zwei Festplatten),
e Zusatzliche Externe-Festplatten mit LAN-Anschluss (NAS);
=> Auf diesem Netzwerkspeicher kénnen die Nutzdaten aller Netzwerk-PC’s gesichert werden.

Die PLT-Datenbank wird mind. 1-mal taglich automatisch auf eine externe Festplatte gesichert
(Autobackup-Funktion).

Schutzmafnahmen fiir alle Netzwerk-PC’s

e Die erforderlichen Schutzmafinahmen fiir das komplette Netzwerk werden vom Systemadministrator
bestimmt.

e Die Firewall auf dem Router wird aktiviert und dementsprechend eingestellit.

e Aufdem PLT-PC wird ein Antivirusprogramm installiert und eingerichtet.

e Alle automatischen Updates flir Freewareprogramme (z.B. Java, PDF-Reader, etc.) ausgenommen
Virenscanner und Betriebssystem werden abgeschaltet. Die Updates werden regelmafig vom
Systemadministrator bzw. vom PLT-Ausruster durchgefiihrt.

o Aufdem PLT-Server wird das Fernsteuerprogramm ,TeamViewer® installiert und fur den Fernzugriff
eingerichtet.

e Mit der Ausristerfirma der PLT wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Dadurch erhalt der PLT -
Ausruster Zugriffsmoglichkeit auf dem PLT-Server.

Wartungsvertrag mit dem PLT-Ausrister:

Zur regelmafigen Kontrolle des Prozessleitsystems wird mit dem Systemausrister ein Wartungsvertrag mit
mindestens folgendem Umfang abgeschlossen:

- Hotline-Service / Reaktionszeit 24 Stunden,

- Systemkontrollmdglichkeit Gber Fernwartungsprogramm (z.B. TeamViewer) => fur PLT-Server und PLT-
PC Client 1

- Kontrolle der Backup-Dateien und Datensicherung (1 x monatlich),

- Kontrolle der Datenbank (Protokolle, Berichte, Ganglinien, etc.) auf Vollstandigkeit (1 x monatlich),

- Funktionstest Alarmierung (1 x monatlich), => der Betreiber soll die Alarmierung wochentlich testen.

- Kontrolle und Analyse der Systemmeldungen in Ereignisanzeige vom Betriebssystem und
Stérmeldearchiv vom PLS (1 x monatlich),

- Update der Programme auf jeweils aktuellste Versionen (z.B. Virenscanner, Betriebssystem, Java, PDF-
Reader, etc.) (1 x monatlich),

- Vor-Ort-Kontrolle der Hardware mit Reinigung => alle PLT-PC’s, SPS, Fernwirkzentrale,
Netzwerkkomponenten, AuRenstationen, etc. (1 x jahrlich)

- Festplattenfragmentierung optimieren fiir PLT-Server und PLT-PC1 (1 x jahrlich)

Der Wartungsvertrag lauft vorerst iber die Dauer der Gewahrleistung, und verlangert sich nicht automatisch.
Die Abrechnung erfolgt nach Ablauf des laufenden Jahres.

Zur Submission muss der Wartungsvertrag als Muster und mit detaillierter Erlduterung vorgelegt werden.

5.1.5 Anforderungen an die PLT-Software
Das neue Prozessleitsystem muss flr mindestens folgende Grundfunktionen ausgestattet sein:

e Visualisierung der Anlage Uber statisches Hintergrundbild und dynamische Symbole,
e Manuelle Eingriffe in den Prozessablauf mit Datalogging der Prozessleitvorgange (Schaltbefehle,
Sollwerte etc.),
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Passwortsystem mit unterschiedlichen Prioritatsstufen und Zugriffsrechten,

Standzeiten-, Betriebsstunden- und Schaltzyklenerfassung,

Umfangreiche Kurvendarstellung von Mess- und Schreiberfunktion,

Protokollierung aller Prozessvorgange in Betriebs- / Stérmeldearchiven,

Archivierung aller Messwerte und Betriebszustande,

Uberwachung von Grenzwerten und Alarmbildung,

Alarmierung des Bereitschaftspersonals Uber SMS-Service der GSM-Mobilfunk-Anbieter sowie

Sprachausgabe,

e Protokollierung gemaR den Anforderungen des Gesetzgebers in einem separaten Protokoll fiir jede
AuBenanlage,

e Wartungsmanagement der eingesetzten Aggregate und Messungen,

e Umfangreiche Hilfefunktion,

e Das Abschalten des PC oder eine Programmunterbrechung darf zu keinen Datenverlusten fiihren.
o Abschaltzeit: >72h

Das PLS - Grundpaket muss neben den grundsatzlichen Anforderungen fir die Visualisierung / Bedienung /
Protokollierung zusatzlich folgenden Mindestumfang an Funktionen enthalten oder als Option zur Verfligung
stellen.

Softwarepaket "Bilderstellung" mit Symbolbibliothek

Softwarepaket zusatzlicher "Protokollgenerator”

Softwarepaket "Verwaltung Bereitschaftspersonal”

Softwarepaket “Betriebstagebuch fir Klarwerke” mit automatischer Datenliibernahme Online-Messwerte,
Handeingaben und Rechenwerten

e DDE Schnittstelle fur Datenaustausch PLS -> MS - Excel

e Funktion fur Festplattensicherung auf externer Speichereinheit

e Sonderfunktionen wie Energieoptimierung, RUB-Protokollierung, etc.,

5.1.6 Prozessfiihrung — Allgemeine Festlegungen
Die Prozessfuhrung erfolgt mittels dynamisierten Prozessbildern (siehe RI-Schema).

Anzeigen der ProzessgroRen

Allgemein gelten folgende Regeln zur Anzeige der physikalischen Werte in Prozessbildern und Protokollen:
e Anzeige in Sl-Basiseinheiten (z.B. m, s, kg, A, kW, bar, I/s, m3h, mg/l, etc.)

e Die Genauigkeit wird in Abhangigkeit vom parametrierten Messbereich und von der Messtoleranz des
Gerateherstellers gewahlt. => D.h. in der Regel ca. 1 % vom Messbereich.

Achtung:
Vor der Erstellung der Prozessbilder und Protokolle sind die Genauigkeit (Nachkommastellen) der einzelnen

Werte mit dem Betreiber fir allen Anzeige- u. Darstellungsbereichen abzustimmen.

5.1.7 Normierung der Analogwerte

Die Analogwerte (4-20 mA) werden in der SPS normiert und verarbeitet. Die normierte Werte (iberwiegend
Real-Werte) werden mit einem Faktor multipliziert (z.B. x 100 => fir 2 Nachkommastellen), von Real in 16-
Bit-Integer umgewandelt und an das PLS Ubertragen.

Die 16-Bit Format erlaubt die Ubertragung und Darstellung von Werten bis 65535. D.h. wenn man mit 2
Kommastellen arbeitet, kdbnnen physikalische Werte bis 655,35 (z.B. max. 655,35 I/s) Ubertragen werden.

Die Drahtbruchliberwachung der Analogsignale wird in der SPS programmiert. Falls das Signal die 4-20 mA

Grenze verlassen hat, wird eine Stérmeldung generiert. Im PLS-Bild wird ein Ersatzwert angezeigt. Im PLS
wird der Ersatzwert beim Drahtbruch zur Anzeige im Prozessbild parametriert.
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5.1.8 Symboldarstellung der Aggregate

Die allgemeinen Regeln zur symbolischen Darstellung der Aggregate werden im Kap.
.Prozessdatenverarbeitung” festgelegt. Hier die wichtigsten Symbole:

a) Bei Pumpen, Rihrwerken u. dgl. gilt:

- Betrieb EIN Grin
- Betrieb AUS Weild
- STORUNG Rot

b) Bei Schiebern, Kugelhahnen u. dgl. gilt:

- Endstellung AUF: Grln

- Zwischenstellung: Zu = Gelb / Weil3 blinkend; Auf = Grin / Weil} blinkend

- Endstellung ZU: Gelb

- STORUNG Motorsymbol => Rot / das Schiebersymbol zeigt weiter die Stellung an.

Im Anlagenbild muss sofort die Betriebsart des Aggregats (Hand, Automatik, Vor-Ort oder in Betriebsarten
.PLS" oder ,NSV*) erkennbar sein.

Bedienung
Siehe auch detaillierte Festlegungen im Kap. ,Prozessdatenverarbeitung®.

a) Schaltbefehle (falls vom Betreiber gewlinscht):

Die PLS-Schaltbefehle (Softwareschalter) werden Uber das Netzwerk oder Fernwirktechnik zu den jeweiligen
SPS-en Ubermittelt und in die Steuerungen integriert.

b) Sollwerte (SteuergréRen):

Im PLS-Bild werden physikalische GroRen angezeigt bzw. eingegeben. Die Eingabemasken (Inhalt,
Darstellung, Passwortlevel, etc.) sind mit dem Betreiber detailliert zu klaren. OP- und PLT-Sollwerte werden
gespiegelt, so dass die letzte Einstellung vom jeweiligen Gegensystem automatisch ibernommen wird.

c) Stérmeldungen:

Stormeldungen werden in der SPS generiert und sowohl im PLS wie auch Mosaikbild angezeigt. Die
Ansteuerung der Meldelampen im Mosaikbild bleibt unverandert.

d) Laborwerte:

Die Klaranlage verfigt Uber ein zentrales Labor, in dem die Laborproben analysiert werden. Alle Laborwerte
werden im neuen Prozessleitsystem verwaltet, protokolliert und archiviert.
Deshalb mussen alle Laborwerte im neuen PLS konfiguriert werden.

Folgende Méglichkeiten sind zur Ubernahme der Laborwerte vorgesehen:
- Handeingabe
- Uber Excel-Auslagerungsdatei (csv-Datei)

Die Verdichtung der Labordaten (Stunde, Tag, Monat, Jahr) erfolgt im PLS.
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5.1.9 Protokollierung
Die allgemeinen Anforderungen sind im Kap. ,Prozessdatenverarbeitung® festgelegt.

Zusatzlich zur Standardprotokollierung muss die Mdglichkeit bestehen, analog zum ATV-DVWK Merkblatt M-
260 ,Erfassen, Darstellen, Auswerten und Dokumentieren der Betriebsdaten von
Abwasserbehandlungsanlagen mit Hilfe der Prozessdatenverarbeitung“ die Daten zu verarbeiten,
auszuwerten und zu protokollieren.

Anforderungen an das Softwaremodul:

e Vollig freie Gestaltung individueller Berichte und Auswertungen mit leistungsfahigem Ruckgriff auf alle
Archiv-, Berichts- und Konfigurationsdaten sowie Meldungen aus dem Leitsystem.

e Unterstlitzung aller Standard-Funktionen eines Tabellenbearbeitungsprogramms (z.B. MS-Excel®) zur
Bearbeitung, Formatierung und Berechnung von Berichten und Grafiken (ohne Datenbank- oder
Programmierkenntnisse)

e Beliebige Kombination von Messdaten, Grafiken und Bildern bei der Erstellung von Protokollen, Einfugen
von dynamischen Charts / Ganglinien in die Berichte / Statusinformationen / Bedienhandlungen /
Systemmeldungen / Daten der Energieoptimierung / Instandhaltungsbericht

¢ Dynamische Berichtsberechnung und beliebige Zeitpunktangabe

o Stormeldeprotokoll/Stérmeldebericht in verschiedenen Ausfihrungen

e Mdglichkeit zur Auswertung der Anzahl von Stérungen / Betriebszustanden / Grenzwertverletzungen /
Wartungen / usw. geordnet nach Prioritédten in Zeitintervallen bis runter zu einer Stunde

Fir die AuBenstationen muissen alle entsprechenden Protokolle als separate Dokumente behandelt und
ausgegeben werden.

5.1.10 Betriebstagebuch fiir die Wasserversorgungen

Der Wassermeister ist zur FUhrung eines Betriebstagebuches (BTB) verpflichtet.

Die Form der Protokolle wird abschlieffiend im Rahmen der Projektabwicklung festgelegt.

Eine begrenzte Erweiterung der Anzahl an Spalten bestehend aus Handeingaben, Online-Ubernahme von
automatisch erfassten Werten oder von Rechenwerten muss im neuen Betriebstagebuch mdglich sein.

Folgende Funktionen werden von der Software gefordert:

e Tages / Monatsbericht / Jahresbericht

e Jahresschmutzwasserbericht

e Leistungsvergleich nach DWA

e Leistungsbild

e Messprotokoll Fremdwasser

e Protokoll Energiesparen

e Zwischenbericht / Leistungsvergleich

e Summenhaufigkeit

e Registerdarstellung von Protokollen, Ganglinien, Konfiguration, etc.

e 1:1 Export aller Berichte als PDF, HTML, MHT, RTF, EXCEL (mit kompletter Formatierung), CSV, TXT
oder Bilddatei

e Direkter Versand der exportierten Berichte als E-Mail

e Freie Konfiguration von Schriftarten, Schriftgrofen, Spaltenbreiten, Farben, etc.

e Spalten des Monats- Jahresberichts frei konfigurierbar, Unbegrenzte Anzahl an Spalten

e Bemerkungsspalte im Monats- Jahresbericht

¢ Individuelle Konfiguration des Tagesbeginns fiir die Datenermittlung (auch abweichend vom
Prozessleitsystem)

e Plausibilitdtskontrollen

e Beliebige Berechnung von Perzentil-Auswertungen

e Optional: Verwendung der Datenbankformate Microsoft™ SQL, MySQL, SQLite, XML Access, Firebird

e Mehrplatzfahigkeit fur gleichzeitige Bearbeitung der Berichte von mehreren Arbeitsplatzrechnern im

gemeinsamen Netz
e Mehrmandantenfahigkeit fur die Verwaltung von mehreren komplett unterschiedlichen
Betriebstageblichern in einem System
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e Ubernahme der Daten aus den Vorgangerversion muss immer und mit wenig Aufwand méglich sein

e Gleichzeitiges Offnen und Bearbeiten mehrerer Monatsberichte, Jahresberichte, Konfigurationsmasken,
Sonderberichte, etc.

e Einfache Konfiguration der Berichte im laufenden Betrieb, z.B. durch dynamisches Einfligen und Loschen

von Spalten im Monats- und Jahresbericht

Anpassungen des Layouts in der originalgetreuen Druckvorschau an aktiven Drucker

Grafische Auswertung Uber Ganglinie, Balkendiagramm oder 3D

Grafischer Vergleich gleicher Prozessvariablen zu unterschiedlichen Zeitraumen (Monat / Jahr)

lineare oder logarithmische Darstellung

Das Programm Betriebstagebuch lauft unter dem gleichen Betriebssystem wie das Leitsystem und von der
Bedienung mit dem Leitsystem Ubereinstimmen. Die gleichzeitige Bedienung des Leitsystems und des
Betriebstagebuchs muss ebenfalls mdglich sein.

Die Kopplung mit dem Leitsystem erfolgt Gber die DDE-Schnittstelle.

5.1.11 Wartungs-/ Instandhaltungsmanagement

Das Wartungsprotokoll beinhaltet pro Betriebseingang mind. 4 unabhangige Wartungsintervalle/Schaltzyklen
sowie die Gesamtlebenszeit bzw. Gesamtschaltzyklen mit einem Maflinahmentext flr die
Wartungsdurchfuihrung.

Ferner werden zu Betriebseingdngen Maschinendatenblatter hinterlegt zur Dokumentation von
Maschinendaten (z.B. vom Hersteller oder Handlungsanweisungen).

Auf dem Wartungsblatt bzw. Maschinenlebenslauf missen alle laufenden Unterhaltsarbeiten vermerkt
werden kénnen, mit Datum, Uhrzeit, durchgefiihrten Arbeiten, beteiligten Firmen mit Anschrift,
Ansprechpartner und Telefonnummer.

Wartungsanweisungen werden im Klartext (mind. 512 Zeichen) eingegeben

5.1.12 Handhabung — Allgemeine Anforderungen
a) Manuelle Eingriffe in den Prozessablauf

Mit dem System kann die Anlage Uberwacht, manuell in den Betriebsablauf eingegriffen werden.

Auf der Bildschirmoberflache werden speziell fiir die Anlage Verfahrenschemas erstellt, in denen samtliche
Aggregate und Messungen dargestellt sind. Der jeweilige Betriebszustand des Aggregats, der aktuelle
Messwert, sowie der Gesamtiberblick der Anlage werden im Bildschirm dargestellt.

Der manuelle Eingriff durch das Personal erfolgt Uber die Tastatur, bzw. Maus, und ist Uber das
Passwortsystem verriegelt. Auf diese Weise wird eine Benutzung bestimmter Funktionen nur den hierfir
befugtem Personal mdglich.

Folgende Eingriffsmdglichkeiten sind vorgesehen:

EIN-, AUS,- AUF- und ZU- Befehlsvorgabe fir alle Aggregate

Setzen von Analog- und Digitalsignale an den SPS Ausgangen
Vorgabe von Sollwerten fiir in der SPS programmierte Regelkreise
Anderung von Zeitvariablen

Anderung von Schaltschwellen

Anderung von Grenzwerten und Alarmschwellen

Erstellung und Anderung von Laborberichten

Erstellung und Anderung der Betriebsprotokolle

Erstellung und Anderung von Archiven

Erstellung und Anderung von Aggregatsprotokollen mit Texteintréagen
Samtliche EDV ublichen Vorgange wie z. B. Drucken, Dateiverwaltung etc.

Jeder Eingriff wird in einem Ereignisprotokoll mit Datum und Uhrzeit eingetragen.

Eine PLS - Bedienung greift in die SPS ein. Verriegelungen, die eine Zerstérung des Aggregats verhindern
sind weiterhin wirksam.
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Alle Schaltebenen mit hdherer Prioritdt mussen auf Automatik gestellt sein. Ein manueller Eingriff wird in
allen niedrigeren Prioritdtsebenen angezeigt.

Die Bedienungsoberflache der PLS - Steuerstellen richtet sich nach dem angebotenen System. Es sollte
jedoch weit méglichst folgendes Konzept zugrunde gelegt sein:

b) Als Anforderung an die einzusetzenden Vollgrafiksysteme muss neben den beschriebenen Funktionen
zur Prozessvisualisierung auch als wesentliches Merkmal, das " Bedienen aus den Bildschirminhalten "
heraus moglich sein. Dabei ist das Bedienpersonal so zu flhren, dass Fehleingriffe, bei erforderlichen
oder gewunschten Bedienungen, ausgeschlossen sind.

c) Die entsprechende Anwahl eines Aggregates in einem ausgewahlten Prozessbild geschieht Uber
Mausbedienung oder Cursorfiihrung. Das Kommandofenster mit den zulassigen Bedienungen fir das
Aggregat muss eingeblendet werden und Uber die Maus angesteuert werden.

d) Die gewtlinschte Bedienung wird durch die Maus angeklickt, und bei entsprechender Zugriffsberechtigung
nach Ausflhrung durch Farbumschlag gekennzeichnet.

e) Zur Vermeidung von Fehlbedienungen bzw. Bedienung missen auf der Tastatur alle Eingaben bestatigt
werden. Der Befehl muss im Prozess eine Schalthandlung, Sollwertveranderung etc. bewirken und eine
dazugehorige Rickmeldung erzeugen.

f) Ruckmeldungen bewirken in dem angewahlten Prozessbild Farb- oder Symbolumschléage der
angewahlten Aggregate, nachgeflihrte Istwert-Veranderungen zeigen die Wirkung des Eingriffs an.

g) Madglichkeit der Verkniipfungsprogrammierung

Die steuerungstechnische Verkniipfung der Prozessvariablen und Datenpunkte muss maoglich sein, d. h. die
aus den unterschiedlichen Signalzustanden resultierenden Reaktionen des Systems kénnen mit ,UND*, bzw.
,ODER" sowie mit Zeiten, Analogwerten, etc. verriegelt werden.

h) Passwortsystem mit unterschiedlichen Prioritatsstufen

Im System muss die Funktion der Passwortzuordnung mit mehreren Prioritdtsebenen gewahrleistet sein.
Jedem Passwort kdnnen dabei ganz bestimmte Benutzermoglichkeiten in den Funktionen:

e  Zugriff Uber Programmierer fur Systempflege und Erweiterung
e  Zugriff Gber Bedienpersonal flir Betrieb der Anlage

Es sind mindestens 10 unterschiedliche Passworter fiir 10 Benutzer vorzusehen. Das Passwort muss vom
Benutzer selbst vorgegeben und durch zweimaliges Eingeben quittiert werden um Fehler bei der Eingabe zu
vermeiden.

Ein Masterpasswort muss bei vergessenem Passwort ein Weiterarbeiten erméglichen. Das Masterpasswort
muss beim Softwarelieferanten nachgefragt werden.

Die Passwort-Eingabe, bzw. -Anderung muss im Online-Betrieb, und aus jeder Bedienungsebene aus
moglich sein.

5.1.13 Prozessdatenverarbeitung — Allgemeine Anforderungen
a) Binarsignale

Binarsignale sollen erfasst und je nach Parametrierung verschiedenen Prifalgorithmen unterworfen werden.

FUr Betriebseingange gilt:

Wartungstext flr Stérmeldedrucker frei parametrierbar

Mehrere unabhangige Wartungsintervalle oder Schaltzyklen pro Betriebseingang
Pegel high aktiv / low aktiv einstellbar

512 Zeichen frei editierbarer Text fir Wartungsanweisungen

Prioritdtszuordnung mindestens 10 unterschiedlichen Prioritaten

zusatzlich frei zu konfigurierender Prioritatsausgang

Verzogerungszeit 0 - 9999 Sekunden einstellbar

Skalierung fiir Betriebszeit in den Protokollen frei parametrierbar
Prozessbildverweis fur Anzeige des Stérungsfalls im zugehdrigen Prozessbild
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e Meldungen am Stdrmeldedrucker gesperrt, kommend, gehend oder kommend und gehend einstellbar
e Konfigurierung des Maschinenblatts

Fir Stéreingange gilt

Stdérmeldetext frei konfigurierbar

Pegel high aktiv / low aktiv einstellbar

512 Zeichen frei editierbarer Text fiur MaRnahmen im Stoérungsfall

Prioritatszuordnung mit mindestens 10 unterschiedlichen Prioritaten

zuséatzlich frei zu konfigurierender Prioritdtsausgang

Verzdgerungszeit 0 - 9999 Sekunden einstellbar

Prozessbildverweis fur Anzeige des Storungsfalls im zugehdrigen Prozessbild

Meldungen am Stérmeldedrucker gesperrt, kommend, gehend oder kommend und gehend vorgebbar Es
muss moglich sein Binarsignale von der weiteren Bearbeitung Uber eine Prioritatsstufe auszuschlie3en.

Die Verarbeitung von Zahlwerten muss Uber Masken parametrierbar sein. Zur weiteren Verarbeitung sind
folgende Modi zu erfiillen.
e  Summenbildung
e Verknlpfung tiber Rechenwerte
e Darstellung von
o  Tageszahler (Zahlwert seit Tagesbeginn)
Monatszahler (Zahlwert seit Monatsbeginn)
Jahreszahler (Zahlwert seit Jahresbeginn)
Absolutzahler (Zahlwert seit Zahlbeginn)
Rucksetzbarer Zahler (Zahlwert seit letztem Riicksetzen)

O O O O

Fur Digitalausgange gilt:

o Digitalausgangstext frei konfigurierbar

Digitalausgang als Ein/Aus-Schalter bzw. als Wischer konfigurierbar
Ausgangs fur x Sek., Zeitdauer fur jeden Wischer einzeln einstellbar)
Schalten von mehreren Ausgangen gleichzeitig (max. 6)

Schalten in Abhangigkeit von Binareingdngen (max. 6)

b) Analogsignale

Flar Messwerte gilt:

e Messsignalbezeichnung frei parametrierbar

e Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei parametrierbar

e  MIN-/MAX-Wertbildung fiir Tages/Wochen/Monats/Jahres-Zyklus und Absolutzahler

Far SteuergréfRen gilt:

e Bezeichnung der Analogen Steuergrée frei konfigurierbar

e Dimension und Skalierung frei konfigurierbar

e Unterer und Oberer Grenzwert fiir den zulassigen Bereich der Analogen SteuergréRe konfigurierbar

c) Standzeiten-, Betriebsstunden- und Schaltzyklenerfassung

Fur samtliche Aggregate und Messstellen kdnnen durch das Personal Wartungsprotokolle erstellt werden. In
den Protokollen werden die Kriterien fur die Wartung (z. B. Laufzeit, Schalthdufigkeit etc.) hinterlegt.

Das System vergleicht die Wartungskriterien mit den gemaf den ,Betriebseingdngen® erfassen
Digitalsignalen und speichert diese in den entsprechenden Protokollarchiven ab. Sobald ein
Kriteriumsvergleich positiv ist, wird die vom Personal frei wahlbare Reaktion des Systems ausgeldst.

Dabei kénnen folgende Listen erstellt werden:

e Aggregatsbezogenes Wartungsprotokoll

e Arbeitsbezogenes Wartungsprotokoll

e Datumbezogenes Wartungsprotokoll mit Vorgabe der Datumsintervalle

d) Maschinenblatt, Maschinenlebenslauf
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Fir jede anstehende Wartung kénnen vom Personal zusatzliche Wartungsanweisungen und spezielle
Informationen Uber das Aggregat (Lieferadressen fir Ersatzteilbeschaffung, Betriebsmitteldaten etc.), sowie
besondere Vorkommnisse und Hinweise und flur die ndchste Wartung in das Aggregatsprotokoll eingetragen
werden.

e) Laborwertverarbeitung

Laborwerte werden Uber die Tastatur unmittelbar ins betreffende Tagesprotokoll eingegeben. Uber einen
bildschirmorientierten Editor missen die Laborwerte unmittelbar ins Tagesprotokoll eingegeben werden. Ein
Eintrag in den 2-Stunden Spalten muss ebenso maglich sein, wie der Eintrag in den Tageswert ( als Summe
oder Mittelwert ). Eine Mehrfacheingabe, z.B. alle 2 Stunden von 0 - 24 Uhr muss moglich sein. Messwerte
kénnen durch Handeintrage tberschrieben werden. Dieser Laborwert wird im Tagesprotokoll, im Gegensatz
zum schwarz gekennzeichneten Messwert, in gednderter Farbe (z.B. Blau) angezeigt

Ebenso wie im Tagesprotokoll mussen Handeintrage auch im Monatsprotokoll méglich sein.

Eine Eingabe der Sonderzeichen '<' und ">' muss moglich sein, z.B. < 0.01 oder > 1000.

Fir die Farbzuordnung der einzelnen Eintrage in die Protokolle gilt folgende Regel:

Messwerte, Rechenwerte in schwarzer Farbe

Minimum und Maximum der Messwerte und Rechenwerte in roter Farbe

Laborwerte und Ersatzwerte in blauer Farbe

Minimum und Maximum der Laborwerte und Ersatzwerte in griiner Farbe

Laborwerte mit '<' oder ">' Kennzeichnung werden gelborange gekennzeichnet. Die daraus resultierenden
Summen/Mittelwerte oder auch Rechenwerte werden ebenfalls gelborange gekennzeichnet

Die farbliche Kennzeichnung gilt sowohl fir den Farbbildschirm als auch fir den Farbdrucker.

Die Laborwerte miissen auf ihre Plausibilitat geprift werden und bei Unter- bzw. Uberschreiten eines
parametrierbaren unteren bzw. oberen Grenzwertes durch seinen Ersatzwert ersetzt werden.

Die PLS muss die Minimum- und Maximum der Laborwerte automatisch erkennen und farblich (grtin)
kennzeichnen.

f) Rechenwerte verarbeiten

Analogsignale sowie die daraus resultierenden Ganglinien missen untereinander, sowie mit fixen, im System
hinterlegten Werten, Formeln und Funktionen weiterverarbeitet werden kénnen. Dabei ist folgender
Mindestumfang zwingend:

Addition und Subtraktion

Multiplikation und Division

Integration

Linearisierung

g) Minimum- Maximum Bildung

Aus Analogsignalen sind Minimum- und Maximum-Werte zu bilden und in den entsprechenden Protokollen
und Archiven zu hinterlegen.

h) Kurvendarstellung von Mess- und Laborwerten Schreiberfunktion

Samtliche Analog-Messwerte im System kdnnen in einem Diagramm als Ganglinien dargestellt werden. Die
Skalierung der X- und Y-Achse ist vom Personal frei wahlbar.

Es mussen mehrere Ganglinien in einem Prozessbild dargestellt werden kénnen. Detaillierte Wertepaar-
Bestimmung mittels Linealfunktion muss maglich sein.

i) Anlagenbilddarstellung

Die Darstellung des Prozessgeschehens muss durch vollgraphische Farbschirmgerate erfolgen.

Uber Prozessbilder, Kurven, Protokolle und Berichte soll das Betriebspersonal jederzeit umfassend (iber den
Anlagenbetrieb informiert werden.

Es muss mdglich sein mindestens 500 Prozessbilder zu parametrieren. Die vollgraphischen Prozessbilder
sollen Uber einen Graphikeditor frei gestaltbar sein.
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Im Betrieb darf die Aufbauzeit der Prozessbilder ca. 1 sec. nicht tiberschreiten.

Eine Zusammenfassung mehrerer Prozessbilder zu einer Bildgruppe, bzw. einem Anlagen- oder
Verfahrensbereich muss in zwei Gruppen-Ebenen mdglich sein.

Die Gruppen-Ebenen mussen in der Bild-Ful3zeile als Bilderbalken fur jedes Bild, bzw. Bildergruppe
dargestellt werden.

Stérung missen Uber den jeweiligen Bilderbalken, in dem das Aggregat dargestellt ist signalisiert werden.
Zwischen den Prozessbildern muss aus verfahrenstechnischer Hinsicht ein Querverweis auf das
weiterfUhrende Prozessbild dargestellt sein. Ein Bilderwechsel muss unter anderem durch ,Anklicken” der
entsprechenden Bilderbalken, bzw. der Querverweise moglich sein.

In allen Prozessbildern muss es mdglich sein, in ein Bereichsubersichtsbild zurlickzuspringen.

Ein Prozessbild muss aus einem statischen Hintergrundbild bestehen, in welches sich mindestens 1000
analoge bzw. binare Informationen, die so genannten dynamischen Werte bzw. Symbole oder Fliisse
einblenden lassen.

Die anlagenspezifischen Prozessbilder missen eine klare Gliederung beinhalten, so dass das
Bedienpersonal einfach und schnell eingearbeitet werden kann.

Bei Stérungen muss dem Bedienpersonal in den Prozessbildern eine eindeutige Fehlermeldung ausgegeben
werden, d.h. der Stérmeldetext wird im Prozessbild in der Statuszeile eingeblendet und gleichzeitig auf das
Prozessbild mit der zugehdrigen Stérmeldung hingewiesen. Fehlererkennung und Fehlerortung soll dadurch
leichter mdglich sein.

Die Prozessbilder mussen stets den aktuellen Betriebszustand der Anlage anzeigen. Zustands- und
Messwertanderungen im Prozess sind durch Aktualisierung der dynamischen Bildschirminhalte in den
Prozessbildern kenntlich zu machen.

Uber sog. Mausbereiche miissen die Steuerbefehle aus den Bildern tiber Maus oder Tastatur angestof3en
werden kénnen. Steuerbefehle dirfen nur vom Benutzer mit Zugriffsberechtigung maéglich sein, jeder
Prozesseingriff wird Gber eine Windows-Box vorgegeben und quittiert. Dabei muss der Steuerbefehl in ein so
genanntes Leitvorgangsarchiv eingetragen werden. Das Protokoll soll den Vorgang mit Datum, Uhrzeit und
Benutzername beinhalten. Das Protokoll ist als Ringspeicher auszufiihren und muss mindestens die letzten
512 Steuerbefehle enthalten.

Der Steuerbefehl soll durch Anklicken des gewiinschten Symbols iber die Maus ausgeldst werden.
Unzuldssige Bedieneingaben mussen uber Plausibilitdtsgrenzen verhindert werden. Sie dirfen nicht zu
Fehlreaktionen des Systems oder des Prozesses flihren.

Ankommende Stérungen/Meldungen werden durch Blinken bzw. Farbumschlag signalisiert.

Analogwerte, die Aggregaten zugeordnet sind, werden entweder Uber Digitalwerte, Balkenanzeigen oder
beide Varianten Kombiniert neben dem jeweiligen Aggregat dargestellt. Dabei handelt es sich Ublicherweise
um:

Sollwert-Vorgaben

Istwert-Vorgaben

Drehzahlanzeigen

Stellungsanzeigen

etc.

Analogwerte/ Analoge SteuergréfRen/ Zahlwerte werden numerisch oder als Balken bzw. Beflillung in den
Prozessbildern dargestellt. Beispielsweise soll der Hohenstand eines Behalters den realen Verhaltnissen
nachgefuhrt werden kdnnen. Vorteilhaft wahre hierbei zusatzliche Texteinblendungen.

Folgende Prozessbildanimationen missen mdglich sein:

Bewegungsparameter in X-/Y- Richtung mit vorgebbarer Geschwindigkeit

Flussparameter mit Flussrichtung und Flussgeschwindigkeit

Balkengrafikparameter in X-/ und Y-Richtung, dabei muss eine Befiillung von Polygonen mdglich sein
Farbanderungsparameter mit 5 frei wahlbaren Farben aus der kompletten Farbpalette (mind. 16.7 Mio.
Farben)

e Trendlinienparameter fur die graphische Darstellung von Trendkurven
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e Textanzeige-Parameter in beliebiger Darstellungsform mit frei wahlbaren Farben

e Intervalltexte Parameter mit 5 frei wahlbaren Texten

Bitmap Animationsparameter, d.h. Uber 5 frei konfigurierbare Grenzwerte kann zwischen max. 5
unterschiedlichen Bitmap Dateien umgeschaltet werden

Analoganzeige Parameter, wahlbar zwischen Tachometeranzeige und Bargraphanzeige
Sichtbarkeitsparameter, Objekte sichtbar/unsichtbar

Positionsparameter, Verschiebung von Objekten in Abh&ngigkeit von EingangsgrofRen
Blinkparameter, Blinken mit Einstellung der Blinkfrequenz und der Blinkfarbe, mit der Moglichkeit
akustischer Unterstitzung

Die Farbdarstellung von mindestens 16.7 Mio. Farben muss mdglich sein

Die Moglichkeit fremde Graphiken in die Prozessbilder einzubinden muss mdglich sein. Als Graphikformat fir
die Einbindung dieser Bilder wird das Windows Bitmap-Format (bzw. Metafile) verwendet. Dadurch ist eine
Einbindung von beispielsweise gescannten Bildern, wie Gemeindewappen, Geographische Landkarten,
Firmenlogo usw. moglich.

Die von der Automatisierungsebene an den Prozessrechner Uibertragenen Informationen werden in folgende
Informationsarten zur Weiterverarbeitung eingeteilt.

j) Protokollierung

Der Betreiber ist gesetzlich dazu verpflichtet, Monats- und Jahresprotokolle zu fihren. Zusatzlich wird, um die
Anlage zu optimieren, ein Tagesprotokoll erstellt.

Fir die Protokollieraufgaben des Prozessleitsystems gelten folgende Vorgaben:

Das gesamte System erstellt aus den Parametern, den Online- und Eingabe-Daten und den Prozessleit-
Vorgangen unterschiedliche Protokolle. Dabei unterscheidet man

e Tagesprotokoll

¢ Monatsprotokoll

e Jahresprotokoll

e Stormeldebericht (Tag/Monat)
Stormeldearchiv

Wartungsprotokoll allgemein
Wartungsprotokoll prozentual
Maschinenblatt
Maschinenlebenslauf

e Protokoll der Prozessleitvorgange

Samtliche zu protokollierenden Werte werden, sofern sie im Prozessleitsystem vorhanden sind, direkt, bzw.
nach Durchfihrung der vorgegebenen Rechenvorschriften, automatisch in die Protokolle eingetragen.

Die Protokollerstellung und Ausgabe am Drucker kann je nach Vorgaben vom Personal nach folgenden
Varianten stattfinden.

e Manuell
e Automatisch an jedem Stichtag
e Automatisch X Tage nach jedem Stichtag

Samtliche Stérmeldungen werden bei Zustandsanderung in ein Stérmeldearchiv hinterlegt. Dabei missen
LDATUM*, ,UHRZEIT®, ,PROZESSVARIABLE® und die Art der Zustandsanderung aufgefiihrt sein.

Je nach Parametrierung wird gleichzeitig die Stérmeldealarmierung der Warte aktiviert.
In einem ,Stérmeldefenster am Bildschirm bleiben alle Stérmeldungen bis zur ,Quittierung” und ,Léschung®
erhalten.

Samtliche vom Prozessleitsystem erfassten Vorgange auf der Anlage werden mit Datum und Uhrzeit
versehen in ein Ereignisprotokoll eingetragen. Das Ereignisprotokoll wird innerhalb der EDV-Anlage in einem
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Ringspeicher eingetragen, d. h. der alteste Eintrag wird durch den aktuellsten Eintrag Uberschrieben. Auf
diese Weise stehen die jliingsten Ereignisse im System zur Verfligung.

Folgende Ereignisse werden protokolliert:

- Ein- und Ausloggen eines Users mit sédmtlichen manuellen Eingriffen
- Betriebsmeldungen kommend und gehend

- Stérmeldungen kommend und gehend

- Parameterprotokoll

- Betriebszeiten und Schaltzyklen

- Zustandskontrolle analog/binar entsprechend Mengengerist fur

- Prozesssignale

k) Archivierung

Die Zustande und Werte aller relevanten Prozessdaten werden im Festplattenspeicher, von ihrer Eigenschaft
abhangig, in internen Dateien (Datenbank) hinterlegt und fortwahrend aktualisiert bzw. erganzt und somit
archiviert. Eine Zwischenspeicherung der Daten im Hauptspeicher (dynamisches RAM) darf nicht erfolgen,
da sonst bei Stromausfall die Daten verloren gehen.

Archiviert werden:

e Analogwerte im Kurzzeitarchiv mit frei wahlbarer Zeiteinheit als Ringpuffer (Speicherzeit bei 10 Sek.

e Zeitzyklus mind. 1 Tag)

e Analogwerte und Digitaleingdnge im Messwertarchiv, mit frei wahlbarer Zeiteinheit bzw. nach dem Delta
Event Verfahren als Ringpuffer (Speicherzeit mind. 2 Monate)

e Analogwerte als 1/4-stindliche Mittelwerte

Tagesprotokolle mit 2-stiindlichen Analogwerten, Rechenwerten, Laborwerten, Minimum- und Maximum-

Werte, Betriebszeiten, Zahlwerten etc.

Monatsprotokolle

Jahresprotokolle

Protokoll der Prozessleitvorgange

Stdrmeldungen im Stérmeldebericht als Tages- und Monatsprotokoll

Betriebszeitprotokoll

Durch die zyklische Datenarchivierung dirfen im Fehlerfalle keine Daten verloren gehen. Die
Datenarchivierung darf den laufenden Prozess nicht beeinflussen.

5.1.14 Alarmierung des Bereitschaftspersonals
Der Bereitschaftsdienst der Anlage wird Uber die Fernalarmierung bei anstehender Stérmeldung alarmiert.

Die Alarmierung darf nur bei Stérmeldungen mit entsprechend konfigurierter Prioritat erfolgen, d.h. der zu
einer Rufnummer konfigurierte Empfanger erhalt nur die Stérmeldung die dieser Prioritat angehort. Eine
Zuweisung von mehreren Prioritdten auf eine Rufnummer muss genauso maglich sein, wie eine zeitlich
aufeinander folgende Alarmierung mehrerer Rufnummern mit gleicher Prioritat.

Die Fernalarmierung muss frei konfigurierbar sein, dazu gehoren:

frei konfigurierbare Rufnummern

frei konfigurierbare Rufgruppen

Redundanz durch 2. Fernalarmierungslinie

frei konfigurierbare Prioritaten / zu jeder Prioritdt eine Rufnummer

Wartezeit bis zur neuerlichen Alarmierung

4-stelliges Passwort fiir Fernquittierung

Bereitschaftsplane (fir unterschiedliche Anlagen, wie Klarwerk, BHKW, AuRenbauwerke, etc.)
Jeder Bereitschaftsplan mit der Moglichkeit mindestens 12 Monate in 1/4-Stundenauflésung zu
konfigurieren

Die Fernalarmierungsmeldung muss nach Ablauf der konfigurierten Wartezeit solange wiederholt werden bis
eine Quittierung der Stérmeldung erfolgt ist. Die Quittierung muss sowohl vor Ort als auch tber
Telefonfernquittierung moglich sein.
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Die Stérmeldung wird mit Datum und Uhrzeit, +/- (fir kommende gehende Stérmeldung) und Stérmeldetext
angezeigt.

Die Quittierung der Stdrmeldung muss sowohl im PLS-Bild wie auch Uber jedes Telefon mittels Ferncodierer
bzw. Gber SMS maoglich sein. Die quittierten Meldungen werden mit Farbumschlag dargestellt.

AuBerdem muss es dem Benutzer méglich sein, selbststéandig eine Nachricht auf den
Fernalarmierungsempfanger abzusetzen, ohne dass irgendeine Stérmeldung anstehen muss. Dieser Text
muss frei editierbar sein. (manuelle Textmeldung)

Eine Kombination aus Alarmierung tber E-Message, SMS, D1-SMS-Service, Vodafone- Eplus- O2- SMS
Service, Eurosignal und digitale Sprachansage muss ebenfalls méglich sein. Die Méglichkeit neue
Alarmierungsdienste anzusprechen muss gegeben sein.

Es wird kein redundantes Alarmierungssystem eingesetzt:
- Hauptweg: SMS (GSM-Netz)
- Ersatzweg: entfallt

Der Wabhlschalter (Anlage besetzt / nicht besetzt) befindet sich im PLS-Ubersichtsbild.

5.1.15 Benutzerverwaltung, Zugriffsrechte

Fir jede Benutzergruppe werden unterschiedliche Zugriffsrechte fiir verschiedenen PLT - Funktionen
(Sollwertvorgabe, Schaltbefehle, Alarmierung, Auswertungen, Quittierung, etc.) definiert. Durch die
Anmeldung (Benutzername und Passwort) in PLT - Software werden schlieBlich die Zugriffsrechte fir den
jeweiligen Benutzer (User) erteilt.

d.h. Die Zugriffsberechtigung ist unabhangig vom PC-Arbeitsplatz. Durch Einloggen in das System erhalt der
User seine Zugriffsrechte. Das Abmelden erfolgt manuell (Button Abmeldung) oder automatisch (mit
Einsetzen des Bildschirmschoners).

Das Konzept fur Zugriffberechtigungen (Klarwerk / Kanalbauwerk / User x) wird mit dem Betreiber
gemeinsam ausgearbeitet.

5.1.16 Prozessbilder
a) Navigation:

Das Konzept zur Bildnavigation (Ebenen-Struktur) wird wahrend der Ausfiihrung gemeinsam mit dem
Betreiber festgelegt
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5.2 Elektrotechnische Standard-Bestimmungen

Nachfolgende Beschreibung beinhaltet allgemeine Vorgaben. Individuell die Anlage betreffende
Vorgaben sind jeweils unter dem Punkt 4 aufgefiihrt, ansonsten wird separat darauf verwiesen.

Die elektrischen Standard-Bestimmungen fir den Fachbereich Elektrotechnik, Mefl- und
Automatisierungstechnik gelten fur Planungen, Lieferungen und Montageleistungen elektrotechnischer
Anlagen einschl. der Mel3-, Steuer- u. Regelungstechnik (auch MSR-Technik genannt) im Gesamtbereich der
beschriebenen Anlage.

Die E-Standards sind fir die Planung und alle Auftragnehmer (AN) bindend, auch fir Lieferfirmen
maschineller oder verfahrenstechnischer Anlagen mit integrierter elektrotechnischer Einrichtung.

Die Standards entbinden den AN jedoch nicht, eigenverantwortlich die jeweilige Einsatzfahigkeit der Gerate
zu prifen.

Die E-Standards erganzen, die zur Zeit geltenden, einschlagigen Richtlinien, Vorschriften und Normen, wie
- ISO

- EN

- DIN

- VDE

- TuOv

- uvv

- BGV A2 (Alte VBG4)

- Ex-Richtlinie der EU ATEX 100a/118a

- TAB des zustandigen VNB (Ehemals EVU)

- GUV

- Vorschriften der zustédndigen Berufsgenossenschaft

ersetzen diese jedoch nicht. Hierbei gelten die einschlagigen Richtlinien, Vorschriften und Normen vorrangig.
Bei Widerspriichen zwischen den Standards und den allgemein giltigen Richtlinien, Vorschriften und Normen
sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik gelten letztere stets vorrangig, soweit nicht in den E-
Standards auf diese Abweichung hingewiesen wurde.

Werden Anderungen der E-Standards infolge technischer Entwicklungen, Betriebserfahrung,
Vorschriftsanderung etc. fir erforderlich gehalten, so ist der Bauherr / Planung anzusprechen.

5.2.1 Stromlaufpldane

Far die Erstellung der Stromlaufplane wird ein gadngiges CAD-System zwingend vorgeschrieben:

Nach Abschlul3 der Mallnahme missen samtliche revidierte Planunterlagen als "Bearbeitungsdatei" auf
einem gangigen Datentrager - z.Zt. CD-ROM - dem Bauherrn (bergeben werden. (Siehe auch
"Dokumentation")

Die Stromlaufplane missen nach folgendem Grundprinzip aufgebaut werden:

Deckblatt mit folgenden Informationen
- Klartextbezeichnung der Anlage

- Klartextbezeichnung der Verteilung

- AKS-Bezeichnung der Verteilung

- Adresse AN E-Technik

- Verdrahtungsfarben

- Datum

- Dateiname

- Version der CAD-Software
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FuBzeile mit folgendem Inhalt:

Klartextbezeichnung der Anlage
Klartextbezeichnung der Verteilung
AKS-Bezeichnung der Verteilung
Datum

Sachbearbeiter

Zeichnungsnummer

Funktionsgruppe als AKS und Klartext
Ort

Lokale Seitenanzahl in der Funktionsgruppe

Globale Seitenanzahl

5.2.2 Struktur und Informationen

Die

Struktur der Stromlaufplane muf3 entsprechend nachstehender Reihenfolge gegliedert sein:

Inhaltsverzeichnis
Kennzeichnungssystem

Aufbauzeichnungen

- Aufstellungsplan 1:50 o. 1:100

- Schaltschrank-Front 1:10

- Schaltschrank-Innenansicht 1:10

Funktionsgruppe EINSPEISUNG
- Hauptschalter

- Netz-0-Notnetz Umschaltung

- Uberspannungsschutz A / B

- Abgange

Funktionsgruppe(n) STEUERSPANNUNG
- 230Vac

- 24Vac (Sofern vorhanden)

- 24Vac

- USV (Sofern vorhanden)
Funktionsgruppe(n) NOT-AUS
Funktionsgruppe(n) AGGREGATE
Funktionsgruppe(n) MESSUNGEN
Funktionsgruppe(n) SPS

Funktionsgruppe(n) PLT

Funktionsgruppe(n) FERNWIRKTECHNIK — Neutrale Klemmleiste

5.2.3 Darstellung

Die

Darstellung der Stromlaufplane muf’ folgenden Grundanforderungen entsprechen:

Ubersichtliche, strukturierte und zusammenhangende Darstellung der Funktionen, mit einer Minimierung

der Seiten je Funktionsgruppe.

Bei seitenibergreifenden Haupt-Spannungszweigen missen diese auf jeder

Seite mit dem

entsprechenden Querverweis und Art der Spannung (230Vac; 24Vac; 24Vdc; USV-Spannung; etc.)
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gekennzeichnet werden.
Aus der Darstellung muld klar Anfang und Ende des Spannungszweigs hervorgehen.

- Der aktive Spannungspfad (L230Vac; L24ac; +24dc; XX) verlauft stets am oberen Seitenrand, der
Passive (N230Vac; N24Vac; 0dc; XX) am unteren Seitenbereich.

- Die Darstellung der Komponenten mull so gewahlt werden, dal der aktive Spannungsanschluf3 oben,
und der Passive unten angeordnet ist.

- Werden Komponenten als eigenstandiges Symbol dargestellt, missen hieraus samtliche Informationen
fur die Verschaltung hervorgehen, mindestes jedoch folgender Umfang:
- Fabrikat und Typenbezeichnung, aus der die tatsachliche Funktion hervorgeht
- Elektrische Nenndaten (z.B. Leistung / Nennstrom / Nennspannung / etc.)
- Spannungsanschlisse mit Potentialbezeichnung und Klemmennummer
- Steueranschliisse mit Potential- und Funktionsbezeichnung
- Steuerkontakte mit Funktionsbezeichnung, interner Verschaltung und Klemmennummer

- Die Anordnung der Komponenten muss stets so gewahlt werden, dass sich der passive
Spannungsanschlu®  moglichst nah oberhalb vom passiven Spannungspfad befindet.
Zudem darf es zu keinen Kreuzungen kommen, bzw. muss deren Anzahl auf ein Minimum reduziert wird.

- Eine Reihenschaltung muss durch Anordnung der Schaltkontakte und Komponenten in einer
geradlinigen vertikalen Strompfadlinie klar ersichtlich sein, ein unnétiger vertikaler Linienversatz ist nicht
zulassig.

- Eine Parallelschaltung muss durch Anordnung der Schaltelemente und Komponenten nebeneinander in
einer horizontalen, mehrere Strompfade umfassende Ebene klar ersichtlich sein.

- Aggregate und Messung missen als "Block" auf einem Blatt mit Klemmen / Kabelnummer / Kabeltyp /
Adernkennzeichnung / Leistung / Nennstrom / Internen Verschaltungen / Klartextbezeichnung / KKS-
Bezeichnung / Elektrische Bezeichnung dargestellt werden.

- Jedes aktive Element und die entsprechenden Schaltkontakte missen in der Fulizeile den Querverweis
mit Funktionsangabe enthalten.

- Jeder Schaltkontakt muss den Querverweis mit Funktionsangabe enthalten.

- Querverweise mussen stets zum tatsachlichen Ziel fihren, die Anzahl ist hierbei so gering wie moéglich zu
halten, Zwischen-Querverweise sind nicht zulassig.

- Externe Funktionsgruppen der Verteilung miissen in zusammenhangender Reihenfolge auf einem, bzw.
mehreren aufeinanderfolgenden Blattern als gestrichelt umrandetes Feld mit folgenden Informationen
dargestellt werden:

- Zielbezeichnung der Gegenstelle mit Anlagen- und Ortskennzeichnung
- Klemmen

- Kabelnummer

- Kabeltyp

- Adernkennzeichnung

- Internen Verschaltungen

- Klartextbezeichnung

- KKS-Bezeichnung

- Elektrische Bezeichnung

- Eine ,Globale Signalrangierung® muss in einer zusammenhangender Funktionsgruppe der
Stromlaufplane mit folgenden Informationen dargestellt werden:
- Zielbezeichnung der Gegenstelle mit Anlagen- und Ortskennzeichnung
- Ubertragungsmedium
- Signalbezeichnung
- Schaltelement fur Signalgenerierung
- Signalform / -funktion (1:=Aktives Signal; Stérungen nach Ruhestromprinzip)
- Messbereich;
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5.3 Schaltanlage
5.3.1 5R&umliche Aufstellung

Die Aufteilung der Felder erfolgt nach Aggregatsgruppen, und Schaltanlagenkomponenten. So werden
Aggregate mit hohem Energiebedarf unmittelbar nebeneinander angeordnet, da auf diese Weise die
Sammelschienen problemlos von Feld zu Feld durchgeschlauft werden kénnen.

Zur Vermeidung von Stérungen durch elektromagnetische Einstreuungen werden Schwachstromanlagen in
Schaltrédnken untergebracht, die in ausreichender Entfernung zu den leistungsintensiven Schaltkomponenten
aufgestellt sind.

Dabei handelt es sich um:

- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
- Metechnik

- ProzeRleit-/Fernwirktechnik

In die Schaltschranktiren werden die Schrank-Bedienstellen und alle erforderlichen Anzeiger (z. B.
Amperemeter), untergebracht.

Seite 75



Planung: Ing. Biro Jung & Metzker, Franz-Brunner-Weg 12, 82291 Mammendorf Seite 76
Projekt: WYV Denklingen — Neues Wasserversorgungskonzept — Elektrotechnische Ausrustung Datei: 623-Entwurf
Bauherr:  Gemeinde Denklingen, Hauptstraf3e 23, 86920 Denklingen Datum: 14.01.2019
@) @)
‘ | Energie-Analysator
i - - ]
‘ oooo ‘
‘ oooo ‘
‘ | Zentraler Not-Aus
2000 im ol i _
C>T I\ ‘

1000

800

Hauptscha lter

Bei Netz-0-Not-Netz
wird die Umschalt-
Vorrichtung mittig
montiert

OK-FuBboden

|

Hohe L1, Bau- und
Verfahrensbeschreibung

800

Alle MaBangaken bezogen auf OK-FuBSboden! !
Falls ein Schaltschranksockel verwendet wird
mussen die angegebenen MaSe entsprechend

der Sockelhohe verringert werden!

Siehe auch Bau- und Verfahrensheschreibung
“Hauptpunkt 4”

Abb. oben: Standardzeichnung / Schaltschrank-Front - Einspeisung
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Abb. oben: Standardzeichnung / Schaltschrank-Front — Aggregate
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Abb. oben: Standardzeichnung / Schaltschrank-Front — SPS
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5.3.2 Aufbau

Die Schaltanlage wird in gekapselten Gehausen aufgebaut, die fiir Einzel- und Reihenaufstellung geeignet
sind.

In jedem Schaltschrank wird eine Montageplatte vorgesehen, auf der C-Profilschienen und
Verdrahtungskanale montiert sind. Samtliche Schaltkomponenten werden in Aufschnapp-Gehausen geliefert,
so dald ein spéaterer Austausch problemlos mdglich ist. Die Aufteilung wird so gewahlt, sowohl die vorhanden
C-Profilschienen als auch die Verdrahtungskanale nur zu max 80 % belegt sind. Dies erleichtert eine spatere
Nachrustung.

Fir Verdrahtung zu beweglichen Elementen wie Schaltschranktir und Schwenkrahmen wird zur
Adernfihrung ein  Kunststoffschutzschlauch  verwendet, der an beiden Enden mit einer
Schlauchverschraubung befestigt wird.

Bei Aggregaten mit grof3er Leistung sind Sammelschienen vorgesehen, auf denen die Sicherungselemente
wie NH-Trenner oder Motorschutzschalter montiert werden.

Samtliche ankommenden und abgehenden Kabel und Leitungen werden von unten her in den Schaltschrank
eingefihrt, dort auf einer C-Profilschiene befestigt, und auf einer am unteren Ende der Montageplatte
angebrachten Klemmleiste aufgelegt.

AnschluBBklemmen fiir eigensichere MeR- und Steuerleitungen werden in einer gesonderten, von den

restlichen Klemmen raumlich getrennten Klemmleiste angeordnet. Die Abdeckungen der
Verdrahtungskanale erhalten wiederum eine hellblaue RAL 5015 Kennzeichnung.

Folgender Farbcode wird fir die Verdrahtung vorgegeben.

HO7V-K

- L1/L2/L3 400V/50Hz schwarz

- N hellblau

- PE grun/gelb

- Wandler schwarz 2,5 gmm
HO5V-K

- Steuerspannung 230Vac L rot

- Steuerspannung 230Vac N rot/ws

- Steuerspannung 24Vac braun

- Steuerspannung 0Vac braun/ws

- Steuerspannung 24Vdc dunkelblau

Steuerspannung 0Vdc
Analoge MeRwerte:

Spannung vor Hauptschalter

Fremdspannung*

dunkelblau/ws
violett / Alternativ geschirmtes 2-Drahtkabel

gelb*

orange

Leistungskabel mit farblich gekennzeichneten Adern

- L1/400V/50Hz braun

- L2/400V/50Hz schwarz
- L3/400V/50Hz grau

- N hellblau

- PE grin/gelb

*Als Fremdspannung wird ein Potential definiert, dal® auch bei ausgesicherter Zuleitung vorhanden ist.
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5.3.3 Grundkonzept der Hardware
5.3.3.1 Allgemein

Bei jedem Aggregat mul} die Leistung und die Steuerung mit einer separaten Sicherung abgesichert werden.
Dabei werden Motorschutzschalter verwendet, welche den KurzschluR- und den Uberstromschutz realisieren.
Motorschutzschalter werden in der Regel mit einem entsprechenden Gerate-Adapter direkt auf das
Sammelschienensystem im jeweiligen Feld montiert.

Leistungsschitze missen 230V/50 Hz als Betatigungsspannung haben.

Das Steuerungskonzept umfaldt in der Regel fur alle Aggregat eine Vor-Ort- und eine Schaltschrank-
Steuerstelle. (Siehe auch Anlage ,Aggregateliste®)

Die gesamte Steuerung einschl. der Handbedienung ist mit 230V/ac aufzubauen. Als Steuersicherung fir die
einzelnen Aggregate werden in der 230V/ac -Ebene Leitungsschutzschalter verwendet.

Samtliche, zu einem Aggregat gehdrenden Schaltelemente werden, so weit wie mdglich Uber Hilfsschalter
bzw. Stérmeldekontakte Uberwacht, ein Auslésen bzw. eine Stérung innerhalb der Schaltelemente wird auf
die aggregatsbezogene Stérmeldung geschaltet.

Die Not-Aus Abschaltung ist mit 230 Vac Spannung aufzubauen. Nach der Entriegelung eines Not-Aus-
Schalter durfen die Aggregate nicht wieder selbsttatig anlaufen. Bei Zusammenfassung mehrerer Aggregate
in eine Not-Aus-Gruppe sind die Kontaktvervielfaltigungen mit Not-Aus-Relais zu realisieren. Ein Betatigter
Not-Aus-Schlagtaster wird durch eine rote Meldeleuchte signalisiert.

5.3.3.2 Pumpen, Rihrwerke u. dgl.

Fir den Aufbau des Leistungsstromkreises sind generell die von der M-Technik beigestellten Datenblatter zu
berlcksichtigen.

Die Leistungsgrenze fir die Verwendung von Direkt- oder Stern-Dreieck-Anlaufschaltung liegt bei 5 kW
Motorleistung.

Abhangig vom Aggregat und der Steuerung werden entweder reine Schaltelemente, oder elektronische
Schaltelemente wie Sanftanlauf oder FU-Antrieb verwendet. Dies ist aus der Anlage ,Aggregateliste® bzw.
aus den Aggregats-Datenblattern zu entnehmen.

Falls die Stromaufnahme des Aggregats aus steuertechnischen Griinden erforderlich ist, wird dies Uber einen
sog. Wechselstrom-MeRumformer in ein genormtes 4..20 mA-Signal umgewandelt, in die SPS rangiert und
daraus die entsprechenden Software-Schaltpunkte gebildet.

Vorhandene Thermokontakte, Thermofihler und Lecksonden sind auf jeden Fall mit in die Steuerung zu
integrieren.

Falls im Aggregat ein Thermokontakt und ein Thermofihler gleichzeitig vorhanden sind, fuhrt das
Ansprechen des Kontakt nur zu einer Abschaltung, jedoch zu keiner Stérmeldung. Nach Abkihlung geht das
Aggregat wieder selbstandig in Betrieb.

Das Ansprechen des Thermokontakts fiihrt zur Abschaltung mit Stérmeldung. Ein Wiedereinschalten ist nur
nach Abkuhlung und vorheriger Quittierung und Léschung der Stérung durch das Personal moglich.

5.2.3.3 Schieber, Kugelhdhne u. dgl.

Fir den Aufbau des Leistungsstromkreises sind generell die vom Hersteller beigestellten Datenblatter zu
berlcksichtigen.

Fir den Fall, dal® eine Heizung mit 230V/50Hz Nennspannung vorhanden ist, wird diese Uber die
Leistungssicherung abgesichert, und die Spannungsversorgung Uber die Energieleitung des Aggregats
geschaltet. (Mindestens 7-adrige Leitung)

Die Ruckmeldungen von Weg- und Drehmomentendschaltern missen separat geschaltet sein.

Wird der Antrieb uber die Weg-Endschalter abgeschaltet, so fiihrt das Ansprechen der
Drehmomentendschalter zu einer Stormeldung.
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Bei Abschaltung liber die Drehmoment-Endschalter muB fiir ein ordnungsgemaBes Abschalten der
Weg-Endschalter bereits betétigt sein. Ist dies nicht der Fall, so fiihrt das Ansprechen der
Drehmoment-Endschalter zu einer Stormeldung.

Ein Ansprechen der Drehmoment-Endschalter flhrt auf alle Félle zur Abschaltung des Antriebs!!!

5.3.4 Vor-Ort-Steuerstellen

Mit der Vor-Ort-Steuerstelle ist in Notfallen oder bei Reparaturzwecken eine Handbedienung maglich. Die
Vor-Ort-Steuerstelle ist unmittelbar in Aggregatsnahe montiert, je nach Anzahl und Anordnung der Aggregate
sind mehrere Steuerstellen in einem Vor-Ort-Steuerkasten zusammengefalt.

Eine Vor-Ort-Bedienung greift nicht in die SPS ein. Sie funktioniert auch bei Ausfall der SPS-Steuerung (inkl.
der Leuchten). Die Anzeigen sind Uber Hilfskontakte der entsprechenden Schaltelemente zu steuern.
Verriegelungen die eine Zerstérung des Aggregats verhindern (z. B. Trockenlaufschutz) sind teilweise nicht
mehr wirksam, das ist letztlich Abhangig von der Art der Aggregate und den Vorgaben der Betriebsflihrung
der Anlage.

Ein manueller Eingriff wird in allen niedrigeren Prioritdtsebenen angezeigt.

Die Steuerstellen sind komplett in 230Vac aufzubauen.
Je nach Aggregat unterscheiden sich die Vor-Ort-Steuerungen in ihren Bedienungs- und Anzeigeelementen.

- Vor-Ort-Steuerstelle fiir Schieber u. dgl.:

- 1 Leuchtmelder rot (Stérungsanzeige)
2 Leuchtdrucktaster griin (AUF-/ ZU -Befehl u. -Stellungsanzeige)
1 Drucktaster weil® (HALT)
1 Schllsselschalter (H-0-A)

- Vor-Ort-Steuerstelle fir Pumpen, Rihrwerke u. dgl.

1 Leuchtmelder ROT (Stérungsanzeige)

1 Leuchtdrucktaster GRUN (EIN-Befehl u. Betriebsanzeige)
1 Drucktaster weild (AUS-Befehl)

1 Schllsselschalter (H-0-A)

Eine Not-Aus-Abschaltung ist fir jedes Aggregat vorgesehen, die zu einer Funktionsgruppe
zusammengehorenden Aggregate werden Uber einen gemeinsamen Not-Aus-Kreis abgeschaltet. (Siehe
auch Anlage ,Aggregateliste®)
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5.3.5 Schrank-Steuerstellen

Mit der Schrank-Steuerstelle ist eine Handbedienung moglich. Die Schrank-Steuerstelle ist jeweils in die
Schaltschrankttr montiert, in der sich auch die elektrischen Komponenten des Aggregats befinden.

Eine Schrank-Bedienung greift in die SPS ein. Verriegelungen, die eine Zerstérung des Aggregats verhindern
- z.B. Trockenlaufschutz - sind weiterhin wirksam.

Alle Schaltebenen mit hoherer Prioritat missen auf Automatik gestellt sein. Ein manueller Eingriff wird in
allen niedrigeren Prioritdtsebenen angezeigt.

Je nach Aggregat unterscheiden sich die Schrank-Steuerstellen in ihren Bedienungs- und Anzeigeelementen.

- Schrank-Steuerstelle flr Schieber u. dgl.:

1 Stellungsanzeiger (Nur bei Regelschieber mit Stellungsriickmeldung)
1 Leuchtmelder Bernstein (Nicht AUTO)

2 Leuchtdrucktaster Weis (AUF-/ ZU -Befehl u. -Stellungsanzeige)

1 Leuchtdrucktaster Rot (HALT-Befehl u. Stérungsanzeige)

1 Wabhlschalter (H-0-A)

- Schrank-Steuerstelle fir Pumpen, Rihrwerke u. dgl.

1 Amperemeter

1 Betriebsstundenzahler (Nur falls keine PLT vorgesehen ist)
1 Leuchtmelder Bernstein (Nicht AUTO)

1 Leuchtdrucktaster GRUN (EIN-Befehl u. Betriebsanzeige)
1 Drucktaster ROT (AUS-Befehl)

1 Leuchtmelder ROT (Stérungsanzeige)

1 Wahlschalter (H-0-A)

Eine Not-Aus-Abschaltung ist fir jedes Aggregat vorgesehen, die zu einer Funktionsgruppe
zusammengehorenden Aggregate werden Uber einen gemeinsamen Not-Aus-Kreis abgeschaltet. (Siehe
auch Anlage ,Aggregateliste®)

Die Not-Aus-Schlagtaster sind in jeder Schaltschranktir mit Schrank-Steuerstellen vorhanden.

Taster fiir ,Stérung quittieren® und ,Stérung I6schen” sind im jeder Schaltschrankreihe vorgesehen.
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5.3.6 MeRtechnik

5.3.6.1 _Mechanischer Aufbau u. Montage

Die Anlage wird mit Mef3technik ausgestattet, die flir einen Betrieb und die Stérmeldelberwachung ohne
standigen Personaleinsatz ermoglicht.

Zusatzlich werden Messungen vorgesehen, damit die vom Gesetzgeber geforderten Betriebsnachweise
werden kénnen.

Far den Aufbau der MeRgerate sind mehrere Varianten vorgesehen:

- MeRwertaufnehmer und -umformer Vor-Ort
- MeRwertumformer in VO-Steuerschrank
- MeRwertaufnehmer im Schaltschrank

Die entsprechende Information ist jeweils aus der Anlage ,Mefstellenliste* zu entnehmen.

Die Pheripheriegerate, wie z.B. Trennverstarker und Zusatzgrenzschalter, etc. werden generell im
Meftechnik-Schaltschrank, bzw. in die Schaltschranke der jeweils zugehérenden Aggregate integriert.

Die gesamte Meltechnik wird im 19“-Format aufgebaut. Dazu wird im entsprechenden Feld ein
Schwenkrahmen montiert, in dem die 19*-Einschlibe eingebaut werden. Fir die Leitungsfiihrung gelten die
Vorgaben entsprechend den beweglichen Komponenten in der Schaltschranktdir.

Die Steckleisten werden riickseitig mit Steck- oder Schraubverbindungen vorgesehen, so dal} ein Auftrennen
des MeRstromkreises ohne besondere Hilfsmittel maoglich ist. Nicht belegte Steckplatze werden mit
Blindabdeckungen versehen.

Fir die Schrank-Anzeige erfolgt Uber separate Anzeigen in der Schaltschrankfront.

Fir den Fall, dal} die SPS-Steuerung mit einem entsprechen hochwertigen Bedien- und Beobachtungsgerat
ausgestattet ist, entfallen die Anzeigen in der Schaltschranktir, die MelRwerte werden dann Uber das OP
visualisiert.

5.3.6.2 Elektrischer Anschlul3

Alle Messungen werden Uber die USV-Anlage mit Energie versorgt, und Uber separate Sicherungsautomaten
abgesichert, so daf bei Kurzschluf? nur die jeweilige Messung ausfallt.

Samtliche Hilfsschalter der Sicherungsautomaten, sowie die Stérmeldeausgédnge an den einzelnen
Messungen werden je Messung separat auf die SPS geschaltet, und dort zu einer Stérmeldung ,Stérung
Messung XXX* weiterverarbeitet.

Falls zusatzliche Stérungen Uber besondere Verkniipfung mit anderen Betriebszustanden, bzw. mit Grenz-
oder MelRwerten der Steuerung erforderlich sind, ist dies in der Bau- und Verfahrensbeschreibung jeweils
unter dem Punkt ,Steuerung” erwahnt.

Bei Montage im Freien wird die Messung durch Uberspannungsableiter gegen Zerstérung durch Blitzschlag

geschitzt. )
(Siehe auch ,Schutzmalinahmen gegen Uberspannung®)
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5.3.6.3 MefB3signalverarbeitung

Generell erfolgt die Aufbereitung des MeRsignals - Umformung in ein der physikalischen Grofie
proportionalem MeRsignal - auRerhalb der SPS-Steuerung. Die hierfur erforderlichen Gerate wie z.B.

- Linearisierungsverstarker
- Summierer

- Strom-Impuls-Wandler

- etc.:

werden als Hardware-Komponenten in dem der Messung zugeordneten Steuerstromkreis integriert.

Generell werden alle MeRsignale auf 4..20 mA ausgelegt, so dall eine Unterbrechung des MeRkreises
Uberwacht werden kann. Alle MeRsignale werden lber Trennverstarker potentialfrei weiterverarbeitet.

Hierflr werden Ein-Kanal-Gerate verwendet, die am Eingang und am Ausgang eine Verarbeitung samtlicher
genormter Signalformen ermdglichen. Abhangig vom Umfang der Signalverarbeitung wird der urspriinglich
aufbereitete MeRkreis Uber Trennverstarker in mehrere potentialfreie Mel3signal-Kreise aufgeteilt. Dies ist -
falls in der Schaltanlage vorhanden- jeweils fiir nachfolgend aufgefiihrte Komponenten erforderlich.

- SPS-Steuerung
- Anzeigen Schaltschrankfront / Schreiber / Anzeigen Vor-Ort
- Fernwirkanlage / Autarke Steuerungen

Samtliche MeRwerte werden in die Zentrale SPS-Steuerung rangiert, und kdnnen zudem an folgenden
Stellen angezeigt werden. (Siehe auch Anlage ,MeRstellenliste®)

- Vor-Ort

- Vor-Ort-Steuerstelle(n) diverser Aggregate
- Schaltschrank

- Schaltschrank / SPS-OP

- Warte

- Prozelleitsystem

Die Dokumentation der MeRwerte findet, je nach Anlage, an folgenden Stellen statt. (Siehe auch Anlage
,Melstellenliste®):

- Schaltschrank / MeRwertschreiber
- Schaltschrank / SPS-OP

- Warte / MeRwertschreiber

- Prozelleitsystem
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5.3.7 Signalrangierung — Neutrale Klemmleiste

Es wird eine Signalrangierung mit externen Schaltanlagen vorgesehen. Hierbei wird als Schnittstelle eine
.Neutrale Klemmleiste® vorgesehen, die folgendermalien definiert ist:

<- Signal zur externen Schaltanlage
-> Signal von externer Schaltanlage

Aus Sicht der externen Schaltanlage betrachtet gilt:

DE: Digital-Eingang

DA: Digital-Ausgang
AE: Analog-Eingang
AA: Analog-Ausgang

Potentialebene 24Vdc externe NV
Potentialebene 24Vdc externe NV
Potentialebene 4..20 mA lokale Schaltanlage
Potentialebene 4..20 mA externe NV

Die jeweiligen Signale sind fiir alle Aggregate und Messungen in der Bau- und Verfahrensbeschreibung unter

dem ,Punkt X.3.X.4 — Steuerung® benannt.

Folgende Mindestauflosung wird gefordert:

Antrieb — Einfach / z.B. Pumpe

<- BETRIEB
<- STORUNG
<-AUTO

<- Drehzahl

> HAND-EXTERN
> EIN
> +DZ
>-DZ

Antrieb — Zweifach / z.B. Schieber

<- BETRIEB / Endlage AUF
<- BETRIEB / Endlage ZU
<- STORUNG

<-AUTO

<- Position

-> HAND-EXTERN
-> AUF

->ZU

-> HALT

DE

DERuhestromprinzip

DE

AE Bei FU-Antrieb

DABei externe Ansteuerung
DA-“-

DA-“- / Bei FU-Antrieb
DA-“-

DE

DE

DERuhestromprinzip

DE

AE Bei Stellungsgeber

DABei externer Ansteuerung
DA-“-
DA-“-
DA-“-
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Messung — Einfach / z.B. Niveau

<- MESSWERT X AE

Messung — Zweifach / z.B. Menge

<- MESSWERT X AE
<- ZAHLWERT DE
Grenzwert / z.B. Uberdruck

<- GRENZWERT X DE

Zusatzlich werden in lokalen Schaltanlage folgende Signale generiert, und Uber die ,Neutrale Klemmleiste*

rangiert:

<- Einspeisung STORUNG DE
<- Steuerspannung STORUNG DE
<- MeBtechnik STORUNG DE
<- SPS STORUNG DE
<- NOT-AUS DE
-> Storung QUITTIEREN DA
-> Stérung LOSCHEN DA
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5.4 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Die gesamte Anlage wird durch eine SPS gesteuert und tUberwacht.

5.4.1 SPS-Hardware

Fir den Hardware-Aufbau der SPS-Steuerung werden keine zwingenden Standards vorgeben. Er richtet sich
nach dem Fabrikat und Typ der SPS-Steuerung, bzw. den Raumlichkeiten der Schaltanlage - Siehe
Beschreibung der Verteilungen -, und den vom Auftragnehmer gewahlten Konzept. Dabei werden zwei
Grundsatzliche Varianten unterschieden.

Zentraler Aufbau / Gesamte SPS wird zentral in einem Schaltschrank aufgebaut
Dezentraler Aufbau / Ausgelagerte Ein- und Ausgangskarten / -Module

Das Fabrikat, Typ und das vom Auftraggeber, bzw. von der Planung favorisierte Konzept wird im Hauptpunkt
4 vorgeschlagen.

Das SPS-Potential (Digital- und Analogsignale) darf nicht aus der jeweiligen Schaltanlage
herausgefiihrt werden!

5.4.2 SPS-Software

Das Programm wird nach dem in der Bau- und Verfahrensbeschreibung jeweils unter dem Punkt ,Steuerung’
beschriebenen Vorgaben erstellt.

Far den Programmaufbau ist eine strukturiere und Ubersichtliche Programmierung nach den Anforderungen
der IEC-1131 zwingend. Die entsprechenden Klartext-Hinweise sind mit der Programmierung zu erstellen.
Folgende Sicherungs-Kopien werden gefordert:

- Hardware-Speicher (EPROM) in der SPS-Steuerung
- Hardware-Datentrager fiir ein derzeit gangiges Laufwerk (CD-ROM)
- Programmausdruck hinterlegt.

Programmanderungen koénnen nur mit einem speziellen Programmiergerat von fachkundigen Personal
vorgenommen werden.

Um nachtragliche Anlagen-Optimierungen durch Veranderung bestimmter Parameter wie z.B.:

- Ein- und Ausschaltschwellen flir Aggregate
- Sollwerte fur Regelkreise

- Vor-Alarmgrenzwerte

- Haupt-Alarmgrenzwerte

- Zeiten fir Zeitsteuerungen

- Zahlerstande

- etc.

zu ermoglichen, wird flr das Betriebspersonal eine Zugriffsmdglichkeit geschaffen. Dabei sind folgende
Maoglichkeiten vorgesehen:

- Prozelleitsystem (Falls vorhanden)
- Bedien- und Beobachtungsgerat

Um Zugriffe durch Unbefugte zu Vermeiden ist eine Veranderung durch ein Palwort geschiitzt.

Die SPS-Steuerung wird je nach Umfang der Anlage fur folgend Aufgaben verwendet.

- Steuerung und Regelung der Aggregate
- Betriebs- und Stérmeldeverarbeitung
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- Schnittstelle zum Prozel3leitsystem

5.4.2.1 Steuerung und Regelung der Aggregate

Die Steuerung der Anlage wird so aufgebaut, daB ein Automatik-Betrieb ohne standige
Personaliberwachung mdglich ist. Hierbei wird der Betrieb in vier Ebenen unterteilt, deren Prioritat
entsprechend nachstehender Auflistung gestaffelt sind.

- Prioritat 1: Hand-Vor-Ort

- Prioritat 2: Hand-Schaltschrank

- Prioritat 3: Hand Warte

- Prioritat 3: Hand-PLT (ProzeRleittechnik)
- Prioritat 4: Automatik-Betrieb

Hand vor Ort

Die Vor-Ort-Steuerstelle ist unmittelbar in Aggregatsnahe montiert, und greift nicht in die SPS ein. Sie
funktioniert auch bei Ausfall der SPS-Steuerung. Ein manueller Eingriff wird in allen niedrigeren
Prioritdtsebenen angezeigt.

Verriegelungen, die eine Zerstérung des Aggregats verhindern sind nicht mehr wirksam. (Siehe "Vor-Ort-
Steuerstellen")

Hand-Schaltschrank

Die Hand-Schaltschrank-Bedienung ist in der Schaltschranktiir des jeweiligen Aggregats montiert, sie
funktioniert Gber SPS-Steuerung und ist Gber das Programm verriegelt.

Alle Schaltebenen mit hdherer Prioritdt mussen auf Automatik gestellt sein. Ein manueller Eingriff wird in
allen niedrigeren Prioritdtsebenen angezeigt.

Verriegelungen, die eine Zerstérung des Aggregats verhindern, z.B. Trockenlaufschutz, sind weiterhin
wirksam. (Siehe "Schrank-Steuerstellen™)

Hand-Warte

Die Hand-Warte-Bedienung befindet sich in der Zentrale der Anlage. Sie ist in der Funktion gleich der Hand-
Schaltschrank-Ebene.

Hand-PLT

Die Hand-PLT-Bedienung ermoglicht ein manuelles Eingreifen Uber das ProzeRleitsystem. Fur die Funktion
gelten die Bedingung der ,Hand-Schaltschrank-Steuerstelle*

Automatik-Betrieb

Die Funktionen des Automatikbetriebs sind im SPS-Programm hinterlegt. Samtliche Vorgange werden in
Abhangigkeit der Betriebsbedingungen automatisch ausgeldst.

Alle Schaltebenen mit hoherer Prioritat missen auf Automatik gestellt sein. Ein manueller Eingriff wird in
allen niedrigeren Prioritdtsebenen angezeigt.

Samtliche, fir den Automatik-Betrieb erforderlichen Verriegelungen und Verknipfungen der Aggregate
untereinander, die Ein- und Ausschaltschwellen, so wie die Strormeldegrenzen sind im SPS-Programm
hinterlegt.

Regelkreise werden als geschlossener Wirkungsablauf aufgebaut, d.h. RegelgréRe wird iber eine Messung
erfal3t, und unter stdndigem Vergleich mit der Fihrungsgréfie abhangig vom Ergebnis des Vergleichs an die
Fihrungsgrofie angepaldt.

Bei programmierten Schrittketten wird der jeweilige Schritt Uber eine Digitalanzeige in der Schaltschranktir
signalisiert.

Nach einem Spannungsausfall mul} die Anlage in gestaffelten Anlauf selbstandig wieder in Betrieb gehen.

Eine detaillierte Steuerungsbeschreibung der einzelnen Aggregate ist aus der Bau- und
Verfahrensbeschreibung jeweils unter dem Punkt ,Steuerung® zu entnehmen.
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5.4.2.2 Betriebs- und Stérmeldeverarbeitung

Alle auftretenden Betriebs- und Stérmeldungen werden an die SPS gemeldet, bzw. dort gebildet, und je nach
Vorgabe - Siehe auch Anlage ,Aggregateliste” - an folgenden Stellen gemeldet:

- Schaltschrank-Steuerstelle
- Warte
- Prozelleittechnik gemeldet.

Die Stérmeldungen werden in der SPS steuertechnisch verarbeitet und an den daflir vorgesehenen Anzeigen
signalisiert. Hierflrr gelten folgende Vorgaben:

Die Alarmanlage in der SPS wird so aufgebaut, da® nach Auftritt die Stérung durch ein Blinksignal-Schnell an
den dafur vorgesehenen Anzeigen signalisiert, das zustandige Betriebspersonal informiert, und der
Automatik-Betrieb der Anlage, bzw. Anlagenbereich verriegelt. Die entsprechenden Aggregate werden
abgeschaltet.

Abhangig von der Struktur des fir die Anlage zustandigen Personal unterscheiden sich folgende
Maoglichkeiten. (Siehe auch ,Datenlbertragung®)

- Anlage besetzt: Akustische Alarmierung in der Warte / Aul3enanlage
- Anlage nicht besetzt: Stormeldung an das entsprechende Meldesystem

Mit Betatigen der ,Stérung-Quittieren" Taste erlischt die akustische Alarmierung, das Blinksignal-Schnell
wechselt in ein Dauersignal.

Wenn die Stérung behoben wechselt das Dauersignal in ein Blinksignal-Langsam. Mit Betatigen der Taste
,otorung Ldschen erlischt das Blinksignal-Langsam, die Meldung fir die Personal-Alarmierung
zurlickgesetzt, und der Automtik-Betrieb flir die Anlage, bzw. fiir die Anlagenbereiche wird wieder
freigegeben. Die Aggregate laufen gestaffelt wieder an.

Folgende Meldungsphilosophie wird angewendet:

- Kontrollampe rot, Blinksignal-Schnell Stérung aufgetreten
- Kontrollampe rot, Dauerlicht Storung quittiert
- Kontrollampe rot, Blinksignal-Langsam Stérung behoben

Nach einem Spannungsausfall 16st das SPS-Programm die Signale "Stérung quittieren" und "Stérung
I6schen" automatisch aus, damit die Anlage selbstandig wieder in Betrieb gehen kann.

Meldekonzept: Siehe nachste Seite
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Meldungskonzept bei Pumpen, Riihrwerken u. dgl.

Anzeige|Vor-Ort Schaltschrank PLT

Betriebszustand

g g |2 g 25

£ £ ol £ g 5 £ 5|3

t8 |558% |s5E:|Es

=3 |33|38 |2EE2|3e2
Betrieb D D
Vor-Ort-Auto
Vor-Ort-0 D D
Vor-Ort-Hand D
Schaltschrank-Auto
Schaltschrank-0 D
Schaltschrank-Hand D
Storung aufgetreten D B S D
Storung quittiert D D D
Stoérung behoben BL

Meldungskonzept bei Schiebern u. dgl.

Anzeige|Vor-Ort Schaltschrank PLT

Betriebszustand

Leuchtmelder
Nicht AUTO
Stormelde

Leuchtmelder
Relais

Endlage AUF
Leuchtmelder
Endlage ZU
Leuchtmelder
Endlage AUF
Leuchtmelder
Endlage ZU

Stoérung
Stérung

ol| Leuchtmelder
ol| Leuchtmelder

Endlage AUF

Endlage ZU

vy]
—

Betrieb AUF

Betrieb ZU BL

Vor-Ort-Auto

Vor-Ort-0 D

Vor-Ort-Hand D

Schaltschrank-Auto

Schaltschrank-0 D

Schaltschrank-Hand D

Storung aufgetreten D B S D

Stérung quittiert D D D

Storung behoben BL

Legende: D: Dauerlicht
BL:  Blinklicht langsam (ca. 1 Hz)
BS:  Blinklicht schnell (ca. 2 Hz)
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5.4.2.3 Schnittstelle zum Prozef3leitsystem

Eine Datenrangierung zwischen einem globalen ProzeRleitsystem und der lokalen SPS ist nur erforderlich,
sofern der Signalaustausch nicht Uber eine ,Neutrale Klemmleiste“ statt findet. (Siehe hierzu auch Punkt 5.4
— Prozel3datenverarbeitung)

Konkrete Details werden im Zuge der Entwurfs-/Ausfiihrungsplanung unter dem Kapitel ,Elektrotechnische
Ausristung / SPS-Konzept” erlautert.
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5.5 Dateniibertragung

Damit Betrieb und Uberwachung der Anlage ohne sténdige Personalanwesenheit méglich ist, wird eine
Datenulbertragung vorgesehen. Im Stérungsfall wird das Bereitschaftspersonal alarmiert. Abhangig vom
Systemumfang kénnen extern Informationen abgerufen, bzw. Eingriffe in die Anlage vorgenommen werden.
Dabei wird zwischen folgenden Varianten unterschieden:

- Aufbau eines Prozelileitsystems mit Fernwirktechnik

- Erweiterung eines vorhanden Prozellleitsystems mit Fernwirktechnik

- Alarmierung Gber Handy mit SMS-Dienst Gber das D-Netz

Die letztendlich Entscheidung, welche Variante realisiert wird, hangt von folgenden Faktoren ab:
- Geforderte Betriebssicherheit der Anlage

- Anzahl der Auf3enstationen

- Geographische Lage der AuRenstationen

- Vorhandene Technik auf bestehenden Anlagen

- Langfristig geplante Technik auf bestehenden und neuen Anlagen

- Betriebsstruktur und Personalstarke
- Netzempfang im entsprechenden Gebiet

Die fir die beschriebene Anlage zutreffende Variante ist unter dem Hauptpunkt 4 aufgefiihrt.

5.5.1 Aufbau eines ProzeBleitsystems mit Fernwirktechnik

Entfallt

5.5.2 Erweiterung eines vorhanden ProzeBleitsystems mit Fernwirktechnik

Ein vorhandenes Prozelleitsystem wird erweitert. Aus Grunden der Kompatibilitdt und zur Vermeidung von
Schnittstellenproblemen in Zusammenhang mit der Signalliibertragung werden die Vorgaben fir die Hard-
und Software vom zustandigen PLT-Systemadministrator gemacht.

Alle dahingehend erforderliche Hard- und Software-Lieferungen, sowie der Programmieraufwand fir die
Signalrangierung und den auf der bauseits vorhandenen Anlage erforderlichen Funktionsanpassungen
missen durch den Bauherrn/Betreiber direkt an den PLT-Systemadministrator beauftragt werden.

Die Mallnahmen in der lokalen Schaltanlage werden in der Bau- und Verfahrensbeschreibung jeweils unter
dem Punkt ,Steuerung®, bzw. ,Elektrotechnische Ausriistung / SPS-Konzept erlautert*

5.5.3 Alarmierung iiber Handy mit SMS-Dienst des D1-, bzw. D2-Mobilfunknetz

Ist vorgesehen.
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5.6 Installation

Die gesamte Elektroinstallation auf der Anlage wird nach den giltigen Bestimmungen und Vorschriften
ausgefihrt.
Soweit nicht explizit in der Bau- und Verfahrensbeschreibung erwahnt, gelten folgende Grundkriterien:

5.6.1 Haupt-Trassensysteme

Erdreich:

- Bauwerkverbindungen im Erdreich: Kabelschutzrohre DN110

Trocken- und Feuchtbereiche:

- Trassensysteme / Raumubergreifend: Kabelrinnensystem — FvStB. / 100..600x60..150 mm
- Trassensystem / Einzelraum: Leitungsfiihrungskanal — Kunststoff / 60/110/230x60mm

Feucht- / NaBbereiche mit aggressiven Medium — z.B. Abwasser:

- Trassensysteme / Raumubergreifend: Kabelrinnensystem — 1.4301 / 100..600x60..150 mm
- Trassensystem / Einzelraum: Leitungsfuhrungskanal — 1.4301 / 100/200x60mm

5.6.2 Neben-Trassensysteme

Erdreich:
- Bauwerkverbindungen im Erdreich: Kabelschutzrohre DN110

Trocken- und Feuchtbereiche:

- Aggregate und Messungen Alu-Panzerrohr EN16..50
- Licht & Kraftinstallation: Leitungsfiihrungskanal - Kunststoff / 40/60x40/40mm
Kunststoff-Panzerrohr IN16..50

Feucht- / NaBbereiche mit aggressiven Medium — z.B. Abwasser:

- Aggregate und Messungen Edelstahl-Panzerrohr EN16..50
- Licht & Kraftinstallation: Leitungsfuhrungskanal — 1.4301 / 100/200x60mm
Edelstahl-Panzerrohr EN16..50

5.6.3 Licht & Kraft - Unter-Putz-Installation

Generell im Leerrohr mit nachfolgenden Komponenten:

Flexible Elektro-Installationsrohre:

- nicht flammausbreitend

- mit gleitfahiger Innenschicht

- AuRendurchmesser: 20, 25, 32 und 50 mm

- mittlere Druckfestigkeit Unterputz/Hohlraume: mind. 320N/5cm

- hohe Druckfestigkeit in Beton/auf dem Rohfuf3boden: mind. 750N/5cm

- Leerrohre in Mauerwerk sind alle 30 cm zu fixieren(Zementmoértel/Schnellzement)
Achtung: Montage entsprechend Baufortschritt, teilweise

in mehreren Einzel-Abschnitten!

Verbindungskasten:
- bis ca. 200x200 mm
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- Deckel mit Schrauben
- inkl. Klemmen

UP-Dosen:

- grundsatzlich Gerate-Verbindungsdosen (Die Zwischenklemmstellen werden in die Schalterdosen verlegt,
separate Zwischenklemmdosen sind nicht vorgesehen)

- inkl. evtl. erforderlicher Distanzringe

- inkl. evtl. erforderlicher Klemmen

- Innendurchmesser 58 mm, Tiefe 66 mm

- Zum Fixieren ist grundsatzlich Zementmortel oder Schnellzement zu verwenden - abweichen nur nach
vorheriger Absprache mit der Oberbauleitung!

- Einbau von Putzdeckeln und Entfernen nach dem Verputzen durch den Elektriker

Leuchten-/Wandauslassdosen:

- Isolierstoffgehduse inkl. evtl. erforderlicher

Distanzringe und Deckel

- In Betondecken: Leuchtenauslassdose inkl. Aufnahme fir Deckenhaken
- Zuleitungen zu Kabel- und Brustungskanalen grundsatzlich in UP-Dosen

Montagehohen UP-Installation:

Alle Schalterstellen werden mit 15 cm
Abstand vom Rohbauttrrahmen in 1,05 m
Uber FFB gesetzt. Bei mehr als einem Rohlichte
Schaltgerat bildet die Obere der Kombination |_— (z.B. Tur)

die 1,05 m-Marke. F
- 0.1500

Steckdosen: 30 cm ab OK FFB
Steckdose bei Arbeitsplatten: 1,15 m ab OK {

FFB
Auslass Wandleuchte: 1,85 m ab OK FFB g0_071 ] %

Raumthermostat: 1,40 m ab OK FFB
1.050

Oberkante
Abweichende Male sind vor Ort d # FertigfuRboden W_L
abzustimmen. 0.300 (Ok. FFB) 0.300

f f

Abbildung: Montageh6hen

Unterputzverteiler werden in jeder Etage oder jedem Gebdudeabschnitt separat gesetzt. Auf diese Weise
entfallt die aufwendige Leerrohrinstallation fiir die Einzelleitungen Uber grofere Entfernungen.

5.6.4 Licht & Kraft - Auf-Putz-Installation

Fir die Aufputz-Installation wird bauseits der verlege-fertige Untergrund hergestellt. Ggf. anderweitige
Installationssysteme wie z. B. Rohrleitungen haben in der Trassenflihrung eine hdhere Prioritat gegeniber
der Elektroinstallation.

Haupttrassensysteme (Rinne, Steigtrasse, Kabelkanal ab 60x40) sind als separate Position im LV
beschrieben. Fir die Verbindung Haupttrasse<->Komponente sind folgende Komponenten zu verwenden:

Alu-Rohr (schwer, 1250 N) fiir erhohte mechanische Anforderungen
- Nennweiten EN20-50
- Enden entgratet und inkl. Endkappen (UV-Bestandig)

Kunststoff-Panzerrohr (mittel, 750 N)
- Nennweiten EN20-50

Kunststoff-Installationskanale mit folgenden Anforderungen:
- Material: PVC-Hart
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- Farbe: RAL 7035 / Lichtgrau

- Energie- / Messleitungen getrennt durch Trennstege

- Kabelaustritte durch Bohrung; D: entsprechend dem Kabel; Alternativ W irgenippel
- Befestigungsmaterial Edelstahl; W.Nr. 1.4301

- GréRen 15x15...60x30 mm (B/H)

- Kanal darf nur zu max. 70% belegt werden

- Waagrechte Kanéle sind mit 5cm Abstand unter der Decke zu montieren

- Fur Enden, Kanten und Ecken sind Formteile zu verwenden

Abstande Aufputz-Installation:
Das Installationsrohr muss 3-4 cm vor der
Einfuhrung in eine Klemmdose, Steckdose,

— ] 34—

z.B,

Abzweipdpse

Schalter 0.3. enden. reran AT

Metallrohre sind zu entgraten und Endhulsen

zu verwenden. ~ i
Izo-Rokr

=B,

Akazwe lodi:

Abbildung: Aufputz-Installation

/ w AL

5.6.5 Licht & Kraft — Beton-Einlegearbeiten

Komponenten fur den Einbau in Betonwande-/decken missen die folgende Anforderungen erfullen:

Hohe mechanische Belastbarkeit
Leerrohre: hohe Druckfestigkeit: mind. 750N/5¢cm
Leuchtenauslassdose: inkl. Aufnahme fiir Deckenhaken

Betondichte Einfiihrungen fiir metrische Rohre ohne weitere Hilfsmittel

Einbaudosen Wand: Wie bei der UP-Installation sind hier stets tiefe Dosen zu verwenden

Dosen und Rohre missen so an Schalung/Armierung fixiert werden, dass die Position gesichert ist

Position Leerrohre:

Es ist darauf zu achten, dass die Leerrohre i?aa,.t,zm
bereits im Vorfeld so positioniert werden, | 7
dass spater keine Rohre erst noch Uber die .,
Rohdecke gefiihrt werden miissen. Dies ist I | H |
nur fir Notfélle angedacht. \(ll |

rj
Rohdecke / ,\/

t

Abbildung: Leerrohrverlegung

5.6.6 Installation im Ex-Bereich

Besondere Beachtung findet die Installation in explosionsgeféahrdeten Bereichen. Die Zonen werden von der

Planung festgelegt, und der Bau- und Verfahrensbeschreibung erwahnt.

Hier wird besonders auf die VDE-Bestimmung VDE 0165/09,83, DIN 57 165 - ,Errichten elektrischer Anlagen
in explosionsgefahrdeten Bereichen” - hingewiesen. Es diirfen nur Betriebsmittel eingesetzt werden, die fiur

die Zone entsprechenden Zonen zugelassen sind.

Fir MeB- und Steuerleitungen bei eigensicheren Stromkreisen sind hellblaue Kabelmantel RAL 5015
zu verwenden, oder die Enden der Leitungen miissen mit einem Schrumpfschlauch RAL 5015

gekennzeichnet werden.
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5.7 MaBnahmen gegen Uberspannung

Zum Schutz der gesamten elektrotechnischen Ausristung gegen Uberspannungen wird auf der Anlage ein
angemessener SchutzmalRnahmen gegen Uberspannungen durchgefiihrt. Dabei unterscheidet man einen

- AuRerer Blitzschutz
- Innerer Blitzschutz

5.7.1 AuRerer Blitzschutz

Der &uflere Blitzschutz ist beinhaltet alle auRerhalb einer baulichen Anlage errichteten Einrichtungen zum
Auffangen und Ableiten des Blitzstromes in die Erdungsanlage. Dieser wird nach den in VDE 0185
genormten Richtlinien erstellt. Es handelt sich dabei im wesentlichen um die Blitzschutzanlagen der einzelnen
Gebaude.

Das Material, aus dem die Blitzschutzanlage besteht richtet sich im allgemeinen nach den beim Dachaufbau
verwendeten Materialien.

Die Blitzschutzanlage darf nur durch einen anerkannten Fachbetrieb errichtet werden, nach Fertigstellung
wird ein Abnahmeprotokoll verlangt.

5.7.2 Innerer Blitzschutz

Der innere Blitzschutz beinhaltet Malnahmen gegen Auswirkungen eines Blitzeinschlags und die daraus
resultierenden elektrischen und magnetischen Felder auf metallene Installationen, Mefeinrichtungen und
elektrische Anlagen. Dazu zahlen im wesentlichen:

- Potentialausgleich

- Geréate zum Uberspannungsschutz

- Schirmung

Ein von den Herstellern empfohlener kompletter Schutz aller Adern die von einem Gebaude in den
Auflenbereich flihren ist aus Kostengriinden nicht vertretbar. Deshalb werden lediglich folgende MaRnahmen
durchgefiihrt.

- Schutz der Hauptzuleitung vom EVU mit einem Uberspannungsableiter

- Beidseitige Absicherung der Energieversorgungsleitung bei MeRgeraten im Aufienbereich

- Beidseitige Absicherung der Mel3leitung bei MeRgeraten im Aulienbereich

- Beidseitige Absicherung der Sondenleitung bei MeRRgeraten o. Sonden im Aulienbereich

- Beidseitige Absicherung von Daten- und Busleitung bei Verlegung im Aul3enbereich
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Fir die Durchfihrung der voran erwahnten MaRnahmen werden nachfolgend beschriebene Komponenten
verwendet.

Uberspannungsschutzgerite

Uberspannungsschutzgerate werden in allen Energie-, MeR- und Sondenleitungen die in eine MeRstelle im
Freien fuhren, bzw. von dort kommen beidseitig in die Kabelenden geschaltet, und an den Potentialausgleich
angeschlossen. Dadurch werden die daran angeschlossenen Gerate geschiitzt.

Fir die Mef3,- bzw. Sondenleitungen werden empfindliche Geréte mit integrierten Filtern verwendet. Diese
verhindern nicht nur Uberspannungen als Folge von Blitzschlag, sondern dampfen auch sonstige
Storspannungen durch Schaltimpulse auf der Netzzuleitung 0.4..

Schirmung

Bei den auflenliegenden Melistellen werden die Mel3- und Sondenleitungen zusatzlich mit einem Schirm
ausgerustet. Dieser wird in einseitig an das Erdpotential angeschlossen.

5.8 Dabei wird unterschieden, ob die empfindliche Leitung gegen den Storer abgeschirmt
wird oder ob der Stérer, zwecks Stoérunterdriickung, abzuschirmen ist.
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5.9 Dokumentation

Die gesamte Anlage besteht aus mehreren Gebaudekomplexen und Anlagenteile. Dies erforderte eine
eindeutige Kennzeichnung der Gebdude, Anlagenkomplexe, sowie die darin enthaltenen Aggregate und
Messungen und der damit verbundenen Peripherie.

5.9.1 Kennzeichnungssystem

Fir die Kennzeichnung wird vom Bauherrn folgendes System wird angewandt

Kennzeichnungsraster: A AAB B CC N N
- Anlagenkennzeichnung I || |

- Bezeichnung Aggregat / Messung L1 ]

|
- Anlagenerweiterung I [ | | | |

|

|

- Lfd. Nummer I
Legende:

A/B: Alphanumerische Zeichen

C: Buchstaben

N: Numerische Ziffern (Arabisch)

Anlagenkennzeichnung / AAA:

Alle Gebaude, bzw. Anlagenbereiche werden mit Kirzel aus 3 Alphanumerischen Zeichen benannt. Diese
werden vom Bauherrn, bzw. von der Planung vorgegeben.

Erweiterungskennzeichnung / BB:

Alle Anlagenkennzeichnungen kénnen mit einem Kirzel aus 2 Alphanumerischen Zeichen weiter unterteilt
werden. Diese werden vom Bauherrn, bzw. von der Planung vorgegeben.

Bezeichnung Aggregat / Messung / CC

Alle Aggregate und Messungen erhalten eine Bezeichnung, aus denen hervorgeht, um welche Art es sich
handelt.

AP: Antrieb Pumpe

AS: Antrieb Schieber

AR: Antrieb Umwalzaggregat

AV: Antrieb Verdichter

MV: Magnetventil

AH Hydraulikaggregat

AF Foérdereinheit

CF: Messung / Continua Flow

CL: Messung / Continua Level
CP: Messung / Continua Pressure
cQ: Messung / Continua Qualtiy
CT: Messung / Continua Temperature

Laufende Numerierung / NN

Alle Aggregate gleicher Art werden mit einer laufenden Numerierung unterschieden.
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5.9.2 Beschriftung der Aggregate und Messungen im Feld

Samtliche Betriebsmittel werden mit gravierten PVC-Kunststoffschilder mit folgenden Informationen
gekennzeichnet.

- Betriebsmittelkennzeichen
- Klartextbezeichnung

Das Bezeichnungsschild entweder direkt am Betriebsmittel, oder in unmittelbarer Nahe an die Wand
montiert.

Kennze ichnungsschi lder / Detat (muster

YO-Kasten Scha ltschranke
Befestigung im AuBen- u. Feuchtraumbereich mit Schrauken; Befestigung im AuBen- u. Feuchtraumbereich mit Schrauken;
Befestigung im Innen- u. Trockenbereich mit Doppelklekeband. Befestigung im Innen- u. Trockenkereich mit Doppe lklekeband.
SchriftgroBe 7,5; Schriftgrofe 15;
Typ 1. Ik Typ 1.2
« XX, EXXX, Feld XX
1 1
o | feld |
+BG/KG/SR
140
100
Typ & 3,
21 T Aggregate u. Messsungen
Q :BB KNOl - Wondbefestigung mit Schrauken;
! ! N & E Beﬁegtiguﬁg mit Schrouben;
3 Be lebungsgeb lase 1 Sehrifigrole 3
O NV=XXXX. 8M1 o Schi lderaufbau
Kunststoffschilder aus 3-Schichi-PYC oder -Resopo l;
100 Schilderstirke co. 1,5 mm;

Konten gefast, co. 0,5 mm;
Hintergrund: Weif}

T 3‘ 5 Schrift: Schwarz;

yp ' 4”7*‘ Hor izanzale Textousrichtung links;
5 . Vertikale Textousrichiung zentriert;

Y g f KQb@ L U, Sch LQUCh@ Beschriftung s. keiliegende Listen;

&

Befestigung am Kabel mit Kabelkindern;
Schriftgrdfe 5;
2 Schilder je Kakel

O
a0 | =NV=XXXX. W100
O o

|

S

50

s Typ 4
| o] L&K-Kompanenten
- Befestigung mit Doppelseitigem Klebeband;
20 Schriftgrife 2.5

5.9.3 Beschriftung aller Komponenten im Schaltschrank und Vor-Ort-Steuerstellen

Alle Komponenten in der Schaltschrank-, bzw. Vor-Ort-Steuerstellen-Front missen auflen mit gravierten
Resopalschildern — befestigt mit dauerhaftenden doppelseitigem Klebeband — mit dem AKS-Kirzel und der
Klartextbezeichnung gekennzeichnet werden.

Hintergrund WEISS — Schrift SCHWARZ — GréRe 50..75x20..35 mm

Alle Komponenten innerhalb der Schaltschrank-Front missen mit maschinell beschrifteten, dauerhaftenden
Gewebeband-Etiketten mit der aus dem Stromlaufplan resultierenden Bezeichnung gekennzeichnet werden.
Hintergrund GELB — Schrift SCHWARZ — GréRe ca. 20x10 mm, bzw. nach Anforderung; Uberstande der
Etiketten an Gehausen sind hierbei zu vermeiden.
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5.10 Bemerkungen zu den verschiedenen Steuerschaltungen
5.10.1 Vertauscherschaltungen:

Um bei mehreren gleichartigen Aggregaten, die fir die gleiche Funktion in bestimmten Anlagenteilen in
unterschiedlichen Intervallen geschaltet werden, eine Angleichung der Betriebsstunden zu erreichen, sind
Vertauscher-Schaltungen vorgesehen (z. B. Abwasserpumpen usw.). Hierflr wird tGber die Automatik-
Steuerung folgende Kriterien ausgewertet, und die Vertauschung nach folgender Prioritatsreihenfolge
geschaltet:

Manuell Prioritat 1

Ereignisse Prioritat 2

Laufzeit Prioritat 3

Standzeit Prioritat 4

Sollten gleichzeitig mehrere Antriebe nach einem Netzausfall oder einer Not-Abschaltung in Betrieb gehen,
ist ein gestaffelter Wiederanlauf vorgesehen. Die Verzégerungszeit mufd nach den individuellen
Aggregatseigenschaften gestaffelt sein.

5.10.2 Stérungsweiterschaltung

Stehen mehrere Aggregate fur die gleiche Funktion in bestimmten Anlagenteilen zur Verfigung, und befinden
sich diese nicht alle gleichzeitig in Betrieb, so wird bei Ausfall eines Aggregats automatisch das
Reserveaggregat in Betrieb genommen.

Das gestorte Aggregat wird selbstandig aus der Automatik-Steuerung herausgenommen.

5.10.3 Direkt-Einschaltung

Alle Drehstrommotoren mit einer Motorleistung die kleiner als 5 kW ist, werden iber die Schiitze direkt ans
Netz geschaltet. Die Netzspannung liegt von Anfang an zu 100% an den Motorwicklungen. Der Motor 18uft
Uuber Nenn-Drehmomentkurve bis zur Nenndrehzahl hoch.

5.10.4 Stern-Dreieck-Schaltung

Alle Drehstrommotoren mit einer Motorleistung die grofRer als 5 KW ist, werden Uber eine Stern-Dreieck-
Anlaufkombination gestartet. Damit wird eine unzulassige Netzbelastung durch sehr hohe Anlaufstrome
verringert, bzw. verhindert.

Die Netzspannung ist um den Faktor 1,73 verringert, die Leistung betragt 1/3 der Nennleistung. Der Motor
lauft mit verringerten Drehmoment bis zur Nenndrehzahl hoch, und wird anschl. in den Nennbetrieb
umgeschaltet.

5.10.5 SA-Antrieb

Alternativ. zur Stern-Dreieck-Schaltung koénnen leistungsstarke Drehstrommotoren auch Uber einen
sogenannten Sanftanlauf (SA-Antrieb) gestartet werden. Uber eine elektronische Phasenanschnittsteuerung
wird dabei der Anlaufstrom auf einen frei einstellbaren max. Wert begrenzt. Dadurch ergeben sich folgende
Vorteile:

- Keine unzulassige Netzbelastung durch hohe Anlaufstrome

- Schonung von mech. Kraftlibertragungskomponenten wie Keilriemen, Getriebe, etc.

- Schonung der angetriebenen Aggregate

- Wegfall einer zweiten Energieleitung zum Motor (Nicht bei allen Aggregaten maglich)

- Moglichkeit fur Sanftauslauf

Nach dem Hochlaufen wird das Aggregat Uber eine Bypal3-Schaltung direkt an das Netz gehangt, ggf. wird
die Festkompensation dazu geschaltet. Hierfir wird vom SA-Antrieb ein entsprechendes potentialfreies
Signal zur Verfuigung gestellt.

Mit dem Abschalten des Aggregats mufd der SA-Antrieb generell Uber ein Leistungsschitz vom Netz getrennt
werden.
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Falls das Aggregat 100% Verfligbarkeit besitzen mul}, wird parallel zum Sanftanlauf flr Notfalle eine Stern-
Dreieck-Kombination als Bypall geschaltet. Die Umschaltung auf den SA-Antrieb mufl3 manuell tber einen
Wahlschalter innerhalb vom Schaltschrank, bzw. automatisch bei einer Stérung im SA-Antrieb erfolgen.

Abb. oben: Grundkonzept fiir SA-Antrieb (Bei Bedarf wird die Zeichnung im DIN A3-Format nachgereicht!)
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5.10.6 FU-Antrieb

Fir eine Drehzahlregelung von Drehstrommotoren, bzw. um die gleichen Effekte eines SA-Antriebs zu
erzielen, wird ein sogenannte Frequenzumformer (FU-Antrieb) eingesetzt. Diese erzeugen flur die
Motorwicklungen ein Drehfeld, dessen Frequenz entsprechen der jeweiligen Solldrehzahl der Antriebswelle
angepaldt wird.

Dabei sind auch Drehzahlen (ber 3000 1/min mdoglich. Unzulassige hohe Anlaufstrome und damit
verbundene Netzbelastung, sowie der Nachteil eines sehr groRen Anlauf-Drehmoments werden ebenfalls
verhindert.

Aufgrund von niedrigen Drehzahlen uUber lange Zeit ist eine ausreichende Motorkiihlung nicht mehr
gewahrleistet. Der Motor wird Uber zusatzliche Temperaturfihler Gberwacht. Notfalls miissen Motoren mit
separaten Lufterantrieb eingesetzt werden.

Mit dem Abschalten des Aggregats muf der FU-Antrieb generell tGber ein Leistungsschitz vom Netz getrennt
werden.

Falls das Aggregat 100% Verfugbarkeit besitzen muf3, wird parallel zum FU-Antrieb fur Notfélle eine Stern-
Dreieck-Kombination als Bypal} geschaltet. Die Umschaltung auf den FU-Antrieb muf® manuell Gber einen
Wabhlschalter innerhalb vom Schaltschrank, bzw. automatisch bei einer Stérung im FU-Antrieb erfolgen.

Ein FU-Antrieb besitzt Leistungs-Eingang einen cos Phi von nahezu 1 auf, so daf® in der Regel keine
Kompensation des Aggregats erforderlich ist.

Falls die betreffende Anlage mit einem Notstrom-Aggregat ausgestattet ist, mufl schaltungstechnisch
gewahrleistet werden, dall das Umschalten von Netz- auf Not-Netz-Betrieb erst stattfindet, wenn die FU-
Antriebe abgeschaltet sind.

Jeder FU-Antrieb wird mit einem Poti zur manuellen SW-Vorgabe ausgestattet. Die Montage erfolgt entweder
unterhalb der Schrank-Steuerstelle, oder unterhalb vom SPS-OP.

Der Analog-Ausgénge vom FU wird anstelle vom Motorstrom als ,Leistungs-Signal“ parametriert.

Lt
L2
L3

LTI TV
o Xﬂ‘i 24y 230 ¥ ac
(B s [

Fasome

Not-AUS W
Faayic )T 7777777777777777777777777777777 w

: Ksterung o\
“
Ist-fert [4-+2008 Yessng
s

&[S tnternt———Hunuelte Vorcube N
5y xter 420 oy

Fu-cin
FU-tntrieb Kang-CIN Krenperatr)
LeistungsteiL{sy tnterf— - 2
2 Ksps-EIN Kru£iy
LI O ) S Dxtern— - ‘

PeETEIET I T | T U

% e o o

i Khvto Kot A —— ke K YA Kru{mj Kruen Fetvac
Fm;

P

 [%

Sso-Fy

. m -t W L’T

SPS - DAX. X
SPS - DAX. X
SPS - DAX. X

Ko Ks)

u vt n
. o Kenperatur|y . Mt lat Jat

3
At AL AL A At AL A1
el e K qu; - r K Kil Ks| o Ke-€_J Kru-al ] Kstarl
@ Hietried” Hsttrud” Hasto R KeutliRe Ks-ciR Khuto R Kiand 12 | @ e @ R R R e 1tk TR
) oy I
|

DS s s DS s 5 st ERA

Abb. oben: Grundkonzept fur FU-Antrieb (Bei Bedarf wird die Zeichnung im DIN A3-Format nachgereicht!)
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5.10.7 Trockenlaufschutz

Mit dem Trockenlaufschutz wird verhindert, dal® bei fehlendem Pumpenmedium die Pumpe weiter betrieben
wird, und dadurch ein mechanischer Defekt entsteht.

Der Trockenlaufschutz wird Gber einen Hardware-Grenzkontakt aus einem separaten Mef3signal gebildet und
in den Hardware-Steuerstromkreis des Aggregats geschaltet. Das Ansprechen des Trockenlaufschutzes
mufd zur dauerhaften Abschaltung und Stérmeldung des Aggregats flihren.

Der Trockenlaufschutz ist in der Hand-Vor-Ort-Ebene nicht mehr wirksam. Dadurch wird ein kurzes Testen
bei Reparatur ohne Pumpmedium maoglich.

5.10.8 Uberdruckschutz

Mit dem Uberdruckschutz wird verhindert, daR bei verschlossener Druckleitung die Pumpe weiter betrieben
wird, und dadurch ein mechanischer Defekt entsteht.

Der Uberdruckschutz wird iber einen Hardware-Grenzkontakt aus einem separaten MeRsignal gebildet und
in den Hardware-Steuerstromkreis des Aggregats geschaltet. Das Ansprechen des mufd zur dauerhaften
Abschaltung und Stérmeldung des Aggregats fiihren.

Der Uberdruckschutz ist auch in der Hand-Vor-Ort-Ebene wirksam.

5.10.9 USV - Batterieanlage

Mit der USV-Batterieanlage (Unterbrechungsfreie StromVervorgung) werden kurze Spannungseinbriiche
bzw. -ausfalle Uberbriickt. Zusatzlich ergeben sich folgende Vorteile:

- Vermeidung von Stérungen durch undefinierte Schaltzustande bei sehr kurzen Spannungsausfallen

- Eine Alarmierung des Personals ist auch bei Spannungsausfall méglich

- Wichtige Meldungen, MeRwerte etc. werden erhalten

- Zusétzlicher Uberspannungsschutz fiir die an die USV angebundenen Komponenten

Sie besteht aus einem Ladegerat, Batterien und Wechselrichter die im On-Line-Betrieb zusammenwirken.
Der Ausgang mufl vom Eingang galvanisch getrennt sein! Alternativ kann dies Uber einen zuséatzlichen Trafo
erfolgen.

Bei Stérungen innerhalb der USV-Anlage mul} die Steuerspannung durch eine automatisch Netz-Bypal3-
Umschaltung weiterhin gewahrleistet sein.

Die USV-Anlage mul} in das Konzept der Steuerspannung so integriert werden, dal} ein Ausfall der USV-
Spannung automatisch zu Umschaltung auf eine Ersatz-Steuerspannung fiihrt.

Der Anschluld der USV-Anlage an die Schaltanlage erfolgt Gber ,Geratestecker®, so daf} ein problemloses
Ausweichen auf ein Ersatzgerat moglich ist.

--- Ende ,,Elektrotechnische Standard-Bestimmungen® ---
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Bauherr:  Gemeinde Denklingen, Hauptstraf3e 23, 86920 Denklingen Datum: 14.01.2019
6 Anlagen

6.1 Verbraucherliste

6.2 Messstellenliste

6.3 Installationsplan Hochbehdlter
6.4 Installationsplan Brunnen

6.5 Ubersicht Steuerungen

7 Kostenschatzung

Vergleiche Anlage anbei.
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