
Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt A

Seite 1

Übersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die

Beteiligten

Straßenbauverwaltung

Straße
Verkehrsweg

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Länge  (VKE) km

Gesamtkosten der Baumaßnahme bisher neu
Stand
Kosten in Mio. €

G.Bau
G.GE

Träger der Baumaßnahme

Erläuterung zu Grundlage

1. Stelle
1 Linienunter-

suchung
2 Entwurf
3 Planfeststellung
4 Ausführung

2. Stelle
Zahl der Fort-
schreibungen
(0 = Aufstellung,

1 = 1. Fortschrei-
bung, u.s.w)

3. Stelle
H Hauptberechnung
N Nebenberechnung

(z.B. bei Kosten-
beteiligung)

4. Stelle
V vereinf.

Berechnung
B Berechnung
A Abrechnung

20HV
09.12.2019

Bayern

Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

0,146

--.--.-- 09.12.2019

-,--- 0,181
-,--- -,---

-,--- 0,181Summe G.KOST

Gemeinde Denklingen

aufgestellt: 
Neusäß, den 09.12.2019 
Steinbacher-Consult 
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG 
Richard-Wagner-Straße 6 
86356 Neusäß



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt A

Seite 2

Übersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die

Beteiligten

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Länge  (VKE) km

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie
folgt (Kosten in Mio. €):

bisher neu

Kosten für den
Träger der Bau-
maßnahme (neu)

1. Bund
a) Aus Mitteln des Straßenbauhaushaltes

Bau: ;
GE: ;

Bau: ;
GE: ;

*)

b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)

Bau: ;
GE: ;

*)

2. Land

Bau: ;
GE: ;

*)

3. Kreis

Bau: ;
GE: ;

*)

4. Gemeinde

Bau: ;
GE: ;

*)

5. Sonstige

Bau: ;
GE: ;

*)

*) Kosten nur beim Träger der Baumaßnahme angeben

20HV
09.12.2019

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

0,146

Tit. .,...
Tit. .,...

Tit. .,...
Tit. .,...

Tit. .,...
Tit. .,...

Tit. .,...
Tit. .,...

.,...

................................
Tit. .,...
Tit. .,...

Tit. .,...
Tit. .,... .,...

...................................
.......... .,...
.......... .,...

.......... .,...

.......... .,... .,...

...................................
.......... .,...
.......... .,...

.......... .,...

.......... .,... .,...

Denklingen
.......... .,...
.......... .,...

.......... 0,181

.......... .,... 0,181

...................................
.......... .,...
.......... .,...

.......... .,...

.......... .,... .,...



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt BZusammenstellung der Kosten
(Kosten für die Hauptteile)

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Länge  (VKE) km

HT Hauptteil-
Nr Bezeichnung

Stand bisher neu neu

Kosten in Mio. € Mio. €/km

1 Durchg. Strecke G.Bau
G.GE

G.KOST

2 Knotenpunkte G.Bau
G.GE

G.KOST

3 Nebenanlagen G.Bau
G.GE

G.KOST

9 Besond. Anlagen G.Bau
G.GE

G.KOST

Summe

G.Bau
G.GE

G.KOST

darin enthalten
Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaus

Brücken
Stützwände
Tunnel
Sonst. Bauwerke

G.Bau
G.Bau
G.Bau
G.Bau

20HV
09.12.2019

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

0,146

--.--.-- 09.12.2019

-,--- 0,181 1,240
-,--- -,--- -,---

-,--- 0,181 1,240

-,--- -,---
-,--- -,---

-,--- -,---

-,--- -,---
-,--- -,---

-,--- -,---

-,--- -,---
-,--- -,---

-,--- -,---

-,--- 0,181 1,240
-,--- -,--- -,---

-,--- 0,181 1,240

-,--- -,---
-,--- -,---
-,--- -,---
-,--- -,---



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt C
Seite

Zusammenstellung der Kosten
(Kosten für den Teil)

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

HG Hauptgruppen-
Nr Bezeichnung

Stand bisher neu

Kosten in Mio. €
1 Grunderwerb

2 Untergrund, Unterbau,
Entwässerung

3 Oberbau

4 Brücken

5 Stützwände

6 Tunnel

7 Sonstige Bauwerke

8 Ausstattung

9 Sonstige besondere
Anlagen und Kosten

G.Bau
G.GE

Summe Teil G.KOST

Die Einzelkostenberechnung für Hauptteil
Teil

umfaßt Formblätter  D  und  E von Seite
bis Seite

20HV
09.12.2019 1.01.000

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

--.--.-- 09.12.2019

-,--- -,---

-,--- 0,060

-,--- 0,110

-,--- -,---

-,--- -,---

-,--- -,---

-,--- -,---

-,--- 0,011

-,--- -,---

-,--- 0,181
-,--- -,---

1.01 -,--- 0,181

1
01

1.01.001
1.01.009



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.001

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

DZusammenstellung der Kosten
(Kosten für die Hauptgruppen)

Hauptgruppe

Gruppe Leistung
Kosten

in  €

2 Untergrund, Unterbau, Entwässerung

21 Erschließen und Abräumen des
Baugeländes

13.632

22 Oberboden 4.338

23 Bodenbewegung 8.034

24 Verbesserung bzw. Verfestigung
von Untergrund und Unterbau

8.629

25 Böschungssicherung und Stützwände
bis H = 2 m

-

26 Entwässerungsrohrleitungen,
Schächte, Abläufe, einschl. Erdbau,
Wasserhaltung, Verbau usw.

13.370

27 Weitere Entwässerungseinrichtungen
und -anlagen einschl. Erdbau,
Wasserhaltung und Verbau usw.

-

28 Besondere Maßnahmen zum Schutz des
Grundwassers und Wasserhaltung

-

29 Baustelleneinrichtung 2.400

Nettosumme
Zuschlag Kleinleistungen

Zwischensumme
Zuschlag Mehrwertsteuer

Summe Hauptgruppe

Kosten Hauptgruppe

50.403

entfällt

50.403

19,00 v.H.  von 50.403 9.577

2 59.980

2 60.000



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.002

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

EBerechnung der Einzelkosten
für den Teil

KBK-Nr
Meng
Einh

Leistungsbeschreibung Menge Kosten
je Einh.

Einzel-
Kosten

€

2 Untergrund, Unterbau, Entwässerung

21 Erschließen und Abräumen des
Baugeländes

211010 PSCH Baustellenzufahrten herstellen und
ggf. wieder abbrechen

1.000

211030 PSCH Verkehrssicherungseinrichtungen
aufbauen, betreiben und abbauen

750

211950 PSCH Verkehrsflächen
unterhalten

1.250

212960 PSCH Erschwernisse Bestandssparten 4.500

215020 M2  Bituminöse Fahrbahnbefestigung
beseitigen

474 11,00 5.214

215030 M2  Pflaster- und sonstige Fahrbahn-
befestigungen beseitigen

11 10,00 110

216947 M2  Rasenfugenpflaster         
entfernen

37 10,00 370

216949 M Betonborddiele entfernen 12 9,00 108

216050 M   Bordsteine beseitigen 33 10,00 330

Summe     Gruppe 21 13.632

22 Oberboden

221010 M3  Oberboden abtragen, seitlich lagern
und Oberbodenmieten unterhalten

27 7,00 189

221020 M3  Oberboden abtragen und beseitigen 211 15,00 3.165

221030 M3  Oberboden, gelagert, andecken 27 8,00 216

Übertrag  Gruppe 22 3.570



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.003

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

EBerechnung der Einzelkosten
für den Teil

KBK-Nr
Meng
Einh

Leistungsbeschreibung Menge Kosten
je Einh.

Einzel-
Kosten

€

Übertrag  Gruppe 22 3.570

221060 M2  Flächen vor Oberbodenauftrag
rekultivieren

128 3,50 448

221070 M2  Rasenansaat herstellen 128 2,50 320

Summe     Gruppe 22 4.338

23 Bodenbewegung

231911 M3  Boden abtragen, lagern,     
beproben

162 17,50 2.835

231912 M3  Boden beprobt, unbelastet,        
entsorgen

110 12,50 1.375

231913 M3  Boden beprobt, Z 1.1, entsorgen 52 27,50 1.430

232913 M3  Vorhandenes Frostschutzmaterial    
ausbauen und lagern

273 7,00 1.911

233000 M3  Boden liefern und einbauen 23 21,00 483

Summe     Gruppe 23 8.034

24 Verbesserung bzw. Verfestigung
von Untergrund und Unterbau

241010 M3  Material für Bodenverbesserungen
ohne Bindemittel liefern und
einbauen

36 25,00 900

241910 PSCH Mehraufwand für Kabel, Bauwerke  
und Schächte

2.500

241916 M3 Ausgebautes Frostschutzmaterial    
einbauen

273 8,00 2.184

241040 M2  Verdichtung anstehenden Bodens ohne
Bindemittel

1.218 2,50 3.045

Summe     Gruppe 24 8.629



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.004

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

EBerechnung der Einzelkosten
für den Teil

KBK-Nr
Meng
Einh

Leistungsbeschreibung Menge Kosten
je Einh.

Einzel-
Kosten

€

26 Entwässerungsrohrleitungen,
Schächte, Abläufe, einschl. Erdbau,
Wasserhaltung, Verbau usw.

268070 ST  Vorhandene Schachtabdeckungen
anpassen

18 175,00 3.150

268980 ST  Straßenkappen ausbauen,
lagern und wiedereinbauen

9 145,00 1.305

269010 ST  Straßenabläufe einschl. Aufsätze
herstellen

8 550,00 4.400

269030 M   Anschlussleitungen herstellen 43 105,00 4.515

Summe     Gruppe 26 13.370

29 Baustelleneinrichtung

291010 V.H. Baustelleneinrichtung 5 2.400

Summe     Gruppe 29 2.400



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.005

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

DZusammenstellung der Kosten
(Kosten für die Hauptgruppen)

Hauptgruppe

Gruppe Leistung
Kosten

in  €

3 Oberbau

31 Tragschichten 47.069

32 Binderschichten -

33 Deckschichten 16.725

34 Fräsen oder Schälen von
Deckschichten

85

35 Profilausgleich mit bituminösem
Mischgut

-

36 Geh- und Radwegbefestigung 5.185

37 Randbefestigungen 18.782

38 Sonstige Maßnahmen des Oberbaues 420

39 Baustelleneinrichtung 4.413

Nettosumme
Zuschlag Kleinleistungen

Zwischensumme
Zuschlag Mehrwertsteuer

Summe Hauptgruppe

Kosten Hauptgruppe

92.679

entfällt

92.679

19,00 v.H.  von 92.679 17.609

3 110.288

3 110.000



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.006

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

EBerechnung der Einzelkosten
für den Teil

KBK-Nr
Meng
Einh

Leistungsbeschreibung Menge Kosten
je Einh.

Einzel-
Kosten

€

3 Oberbau

31 Tragschichten

311010 M3  Frostschutzschicht herstellen 644 37,50 24.150

316040 M2  Tragschicht, 10 cm dick herstellen
(Mischgutart C)

1.066 21,50 22.919

Summe     Gruppe 31 47.069

33 Deckschichten

331020 M2  Asphaltbeton, 4,0 cm dick
herstellen

1.066 15,00 15.990

334937 M2  Anpassung an Pflaster-             
decken herstellen

21 35,00 735

Summe     Gruppe 33 16.725

34 Fräsen oder Schälen von
Deckschichten

341950 M  Bituminösen Oberbau trennen 
und Einbau von TOK-Band

5 17,00 85

Summe     Gruppe 34 85

36 Geh- und Radwegbefestigung

361981 M2  Befestigung aus Betonpflaster      
herstellen, sickerfähig

61 85,00 5.185

Summe     Gruppe 36 5.185



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.007

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

EBerechnung der Einzelkosten
für den Teil

KBK-Nr
Meng
Einh

Leistungsbeschreibung Menge Kosten
je Einh.

Einzel-
Kosten

€

37 Randbefestigungen

371970 M Granitgroßpflastersteine          
liefern und setzen,                
1-zeilig

301 41,50 12.492

372970 M Granitgroßpflastersteine          
liefern und setzen,               
2-zeilig

85 74,00 6.290

Summe     Gruppe 37 18.782

38 Sonstige Maßnahmen des Oberbaues

381921 M2 Bankett herstellen 42 10,00 420

Summe     Gruppe 38 420

39 Baustelleneinrichtung

391010 V.H. Baustelleneinrichtung 5 4.413

Summe     Gruppe 39 4.413



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.008

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

DZusammenstellung der Kosten
(Kosten für die Hauptgruppen)

Hauptgruppe

Gruppe Leistung
Kosten

in  €

8 Ausstattung

81 Leiteinrichtungen, Markierungen -

82 Verkehrszeichen und
Verkehrszeicheneinrichtungen

-

83 Fernmeldeanlagen -

84 Beleuchtungsanlagen -

85 Bepflanzung 8.880

86 Blendschutzanlagen und
Lärmschutzwände

-

87 Einfriedigungen -

88 Sonstige Ausstattung -

89 Baustelleneinrichtung 444

Nettosumme
Zuschlag Kleinleistungen

Zwischensumme
Zuschlag Mehrwertsteuer

Summe Hauptgruppe

Kosten Hauptgruppe

9.324

entfällt

9.324

19,00 v.H.  von 9.324 1.772

8 11.096

8 11.000



Kostenberechnung
Grundlage:
Stand:

Blatt
Seite

Projekt

Bauabschnitt (VKE)
bzw. Ingenieurbauwerk

Hauptteil
Teil

20HV
09.12.2019 1.01.009

119 372 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

00 Erschließung Baugebiet
"Unter der Halde II"

1 Durchgehende Strecke
01 Erschließungsstraße

EBerechnung der Einzelkosten
für den Teil

KBK-Nr
Meng
Einh

Leistungsbeschreibung Menge Kosten
je Einh.

Einzel-
Kosten

€

8 Ausstattung

85 Bepflanzung

851901 ST Einzelbäume liefern                
und setzen

8 500,00 4.000

851940 M3 Baumsubstrat Sieblinie A           
liefern und einbauen

53 60,00 3.180

851941 M3 Baumsubstrat Sieblinie B           
liefern und einbauen

34 50,00 1.700

Summe     Gruppe 85 8.880

89 Baustelleneinrichtung

891010 V.H. Baustelleneinrichtung 5 444

Summe     Gruppe 89 444


