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Kostenberechnung Kita Denklingen (19-01)

     Gewerkeschätzung (GWS)     - Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
Kostengliederung: DIN 276-1 (2018-12) Hochbau-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 2.966.230,45 EUR

- zzgl. MwSt.: 563.583,82 EUR
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  3.529.814,27 EUR

    

    
KG / OZ DIN 276-1 (2018-12) Hochbau / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.961.330,45
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 3.523.983,27

    310 Baugrube/ Erdbau 86.336,50

    311 Herstellung 86.336,50

01.02.01.05 Auffüllen 100 m³ 35,00 3.500,00

T 01.03.01 Oberboden abtrag. lagern, Humus 3.490 m² 5,00 17.450,00

T 01.03.02 Baugrubenaushub Abfahrt 1.130 m3 16,00 18.080,00

T 01.03.03 Baugrubenaushub seitlich lagern 570 m3 5,00 2.850,00

T 01.03.04 seitl. gelagertes Material wieder einbauen 190 m³ 16,00 3.040,00

T 01.03.05 Frostschutzkies unter Bodenplatte 388 m³ 25,00 9.700,00

T 01.03.08 Bodenaufbau in der Baugrube 871 m3 34,00 29.614,00
01.03.09 Hinterfüllung  sickeroffen 10 m3 25,00 250,00

T 01.03.10 Verdichten Baugrube 975 m2 1,90 1.852,50

    320 Gründung, Unterbau 132.133,26

    322 Flachgründungen und Bodenplatten 53.912,30

01.09.01 Magerbetonauffüllungen 5 m3 125,00 625,00

T 01.09.02 Sauberkeitsschicht unter Fundamente n 18 m2 13,00 234,00

T 01.09.03 Sauberkeitsschicht u. BP UG 212 m2 13,00 2.756,00

T 01.09.05 Sauberkeitsschicht Bodenplatte EG 621 m2 13,00 8.073,00

T 01.09.06 Trennlage, PE-Folie 0,2 mm 856 m² 1,80 1.540,80

T 01.09.07 Beton Einzelfundamente 21 m3 190,00 3.990,00

T 01.09.08 Beton der Bodenplatte UG 212 m² 41,50 8.798,00

T 01.09.09 Flügelglätten der Bodenplatte im UG 212 m² 7,00 1.484,00

T 01.09.10 Beton der Bodenplatte EG 621 m² 41,50 25.771,50

T 01.09.11 Dehnfuge Bodenplatte 40 m 16,00 640,00

    324 Gründungsbeläge 61.388,76

T 01.15.01 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung 192,2 m² 0,10 19,22

T 01.16.01 Bautenschutzmatte an Kelleraußenwan d 193 m2 12,00 2.316,00

T 01.16.09 Perimeterdämmung unter Bodenplatte 808 m2 70,50 56.964,00

T 01.16.10 Perimeterdämmung Bodenpl.rand 200, XPS, 16 m² 99,54 1.592,64

T 01.16.13 Abdecken mit PE-Folie 808 m2 0,35 282,80

T 19.19.02.7.1 Ölfester Anstrich Aufzugsschacht 5,212 m² 41,08 214,11

    325 Abdichtungen und Bekleidungen 15.956,37

T 01.15.02 Voranstrich, Bitumenbasis 193 m² 0,90 173,70

T 11.2 Voranstrich, Bitumenbasis 43,9296 m² 2,13 93,57

T 11.3 Abdichtung, n.dr.Wasser,V60S4+Al,Estr. 43,9303 m² 10,33 453,80

T 26.02.1 Reinigung der Bodenfläche 174 m² 1,00 174,00

T 26.02.2 Bodenabdichtung gegen Bodenfeuchte 174 m² 7,80 1.357,20

T 26.02.3 Zulage Ausgleichsschüttung - Mehrpreis 174 m² 3,75 652,50

T 26.02.4 Wärmedämmung 1. Lage 174 m² 8,70 1.513,80

T 26.02.5 Trennschicht 174 m² 1,00 174,00

T 26.02.6 Sportbodenkonstruktion 174 m² 32,00 5.568,00

T 26.02.7 Oberbelag 174 m² 25,00 4.350,00

T 26.02.8 Anschlussprofile 6,5 m 40,40 262,60

T 26.02.9 Grundreinigung 174 m² 2,60 452,40

T 26.02.10 Einpflege 174 m² 4,20 730,80
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Kostenberechnung Kita Denklingen (19-01)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2018-12) Hochbau / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

    326 Dränagen 11,83

T 19.19.02.7.1 Ölfester Anstrich Aufzugsschacht 0,288 m² 41,08 11,83

    329 Sonstiges zur KG 320 864,00

01.03.06 Durchführung Bodenprüfung 1 St 100,00 100,00

01.03.07 Lastplattenversuch 4 St 191,00 764,00

    330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, außen 683.067,28

    331 Tragende Außenwände 320.508,11

T 01.16.02 Kelleraußenwand vorbereiten 186 m² 2,00 372,00

T 01.16.03 Nachträgliche Abdichtung, KMB 450 m² 53,67 24.151,50

T 01.16.04 Hohlkehle, Dichtschlämme 64 m 6,50 416,00

01.16.05 Rohrdurchführung, abdichten 6 St 30,00 180,00

T 01.16.06 Perimeterdämmung, XPS 160 mm 186 m² 32,00 5.952,00

T 01.16.07 Schutzschicht, PE-Noppen+Vlies 508 m² 9,21 4.678,68

T 01.16.08 Zulage für Befestigung der Dämmplatten 15 m² 4,00 60,00

T 03.03.01.01  Fassadenschalung Holz vertikal geölt 301,583 m² 100,00 30.158,30

T 03.03.01.02  Bekleidung mit Faserzementplatte 464,738 m² 135,00 62.739,63

T 03.03.01.03 Außenwandaufbau liefern und montieren 685 m² 265,00 181.525,00

T 03.03.01.04 Zulage F30 zu Außenwandaufbau 685 m² 15,00 10.275,00

    333 Außenstützen 11.143,70

T 01.12.02  Betonstabstahl BST 500 S 123 kg 1,90 233,70

01.12.03 Abstandshalter 1.000 kg 3,00 3.000,00

01.12.04 Halfeschienen für Aufzug 26 m 35,00 910,00

T 03.03.02.01 Lamellen vor Fassade Nord 280 m 25,00 7.000,00

    334 Außenwandöffnungen 221.100,00

05.02.01 Fensterelement Typ 1  5200mm x 2500 mm 5 St 6.200,00 31.000,00

05.02.02 Fensterelement Typ 2  2090mm x 2500 mm 5 St 2.900,00 14.500,00

05.02.03 Fensterelement Typ 3  5260mm x 2710 mm 5 St 6.500,00 32.500,00
05.02.04 Fensterelement Typ 4 1050mm x 2710 mm 5 St 1.750,00 8.750,00

05.02.05 Fensterelement Typ 5 1400mm x 1400 mm 9 St 1.250,00 11.250,00
05.02.06 Fensterelement Typ 6 4200mm x 1400 mm 6 St 2.500,00 15.000,00

05.02.07 Fensterelement Typ 6 565mm x 1400 mm 5 St 950,00 4.750,00
05.02.08 Fensterelement Typ 7 5525 mm x 1400 mm 2 St 7.300,00 14.600,00

05.02.09 Fensterelement Typ 8 1725 mm x 2710 mm 2 St 2.750,00 5.500,00

05.02.10 Fensterelement Typ 6 1010mm x 1400 mm 3 St 1.260,00 3.780,00
05.03.01 Pfosten-Riegel Fassade Eingang 2 St 15.000,00 30.000,00

T 05.04.01 Fensterbleche 54 m 48,00 2.592,00
05.04.02 Durchlaufschutz 10 m2 320,00 3.200,00

05.05.01 Haustürelement 2 St 7.500,00 15.000,00

05.05.02 Nebentürelemente 2 St 5.000,00 10.000,00
05.05.03 Zulage Türverschluß 4 St 250,00 1.000,00

05.05.04 Fliegengitteranlagen vor Fenster 1 ps... 12.000,00 12.000,00

T 16.05.01 Fensterbank MDF 47 m 115,00 5.405,00

T 16.05.02 Zulage Versiegelung 42 m 6,50 273,00

    335 Außenwandbekleidungen außen 27.668,27

T 03.03.01.01  Fassadenschalung Holz vertikal geölt 1,417 m² 100,00 141,70

T 03.03.01.02  Bekleidung mit Faserzementplatte 2,262 m² 135,00 305,37

T 03.03.01.05 Laibungsausbildung Fassadenplatten 210 m 45,00 9.450,00

T 03.03.01.06 Sturzausbildung Fassadenplatten 45 m 48,00 2.160,00

T 03.03.01.08 Insektenschutzgitter, liefern und montieren 480 m 3,90 1.872,00

03.05.03 Holzgesims Betonbalkon Süd 51 m 23,00 1.173,00

T 03.05.04 Holzgesims Stahlbalkon Nord 6,4 m 23,00 147,20

T 03.05.06 Fasadenbekleidung Eingangsbereich 33 m2 135,00 4.455,00

T 07.02.05 Verblechung Balkon / Flachdach 52 m 56,00 2.912,00

T 07.02.06 Rinne Balkon / Flachdach 52 m 95,00 4.940,00

T 07.02.08 Eckausbildung Attika 4 St 28,00 112,00
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    336 Außenwandbekleidungen innen 28.139,90

T 16.06.05 Wandverkleidung Holzlamellen 21,938 m2 195,00 4.277,91

T 16.06.06 Oberer Abschluss Wandvertäfelung ho rizontal 18 m 38,00 684,00

T 16.07.03 Wandverkleidung WeißtanneOG 41,428 m² 110,00 4.557,08

T 16.07.04 Wandverkleidung WeißtanneEG 169,281 m² 110,00 18.620,91

    337 Elementierte Außenwandkonstruktionen 1.050,00

01.09.32 Fertigteillichtschacht 3 St 350,00 1.050,00

    338 Lichtschutz zur KG 330 57.125,00

T 06.02.01 Vorhanganlage Gruppenräume (lang) 340 m² 50,00 17.000,00

T 06.02.02 Vorhanganlage Personal (kurz) 75 m² 50,00 3.750,00
06.03.01 Verdunklungsanlage Schlafraum 4 St 550,00 2.200,00

06.04.01 Werkstattplanung 1 ps... 750,00 750,00
06.04.02 Baustelleneinrichtung 1 ps... 500,00 500,00

T 06.04.03 Raffstores EG breit und lang 66 m² 135,00 8.910,00

T 06.04.04 Raffstores EG schmal und lang 8 m² 170,00 1.360,00

T 06.04.05 Raffstores  kurz schmal 12 m² 170,00 2.040,00

T 06.04.06 Raffstores  kurz breit 48 m² 150,00 7.200,00

T 06.04.07 Raffstore Gruppenräume OG breit lang 83 m² 135,00 11.205,00

06.04.08 Sonnenschutzsteuerung 1 St 2.000,00 2.000,00
06.05.01 Mittellohnstunden 5 h 42,00 210,00

    339 Sonstiges zur KG 330 16.332,30

T 03.03.01.07 Integration Sonnenschutzkasten 90 m 43,00 3.870,00

T 03.03.01.09 Aussparungen für Lüftungsauslässe 20 St 18,75 375,00

05.01.01 Werkstattplanung 1 ps... 3.400,00 3.400,00
05.01.02 Glasstatik 1 ps... 2.100,00 2.100,00

05.06.01 Mittellohnstunden 10 h 60,00 600,00

T 07.03.02 Fensterblech bodentiefe Fenster und Eingangstüren 64,42 m 65,00 4.187,30

T 28.01.1 Beschriftungszug 1 ps... 1.800,00 1.800,00

    340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen 586.989,94

    341 Tragende Innenwände 135.210,00

T 01.09.12 Beton der Aufzugswände in EG und OG 45 m² 225,00 10.125,00
01.09.13 Schalung, Aufzugswände, glatt 45 m² 50,00 2.250,00

T 01.09.15 Beton der Wände im UG, C 25/30, Sichtbeton SB3, 25cm, inn... 262 m² 170,00 44.540,00

T 01.09.16 Beton der Wände im EG, C 25/30, Sichtbeton SB3, 25cm, innen 173 m² 170,00 29.410,00

T 01.09.17 Beton der Wände im OG, C 25/30, Sichtbeton SB3, 25cm, inn... 215 m² 170,00 36.550,00

T 01.09.25 Aussparungen in Wänden- Türen 14 St 220,00 3.080,00

T 01.09.26 Aussparungen in Wänden- Öffnungen 12 St 50,00 600,00

T 01.09.27 Aussparungen in Wänden- Fensteröffnungen 3 St 60,00 180,00

01.09.35 Ankerschienen einbauen 1 ps... 400,00 400,00

T 03.04.01 Aussteifende innere Trennwand, d=150 mm Dachschräge 85 m² 95,00 8.075,00

    342 Nichttragende Innenwände 89.276,64

T 03.04.02 Aussteifende innere Trennwand, d=180 mm 45 m² 105,00 4.725,00

T 03.04.03 Nichttragende innere Trennwand, d=150 mm Dachschräge 111 m² 56,80 6.304,80

T 03.04.04 Anschluss, Holzständerwandwand, Dach-/Wandschräge 24 m 7,50 180,00

T 03.04.05 Nichttragende innere Trennwand, d=150 mm 670 m² 49,82 33.379,40

03.04.06 Wandanschluss, Oberlicht - m 31,60 -

T 03.04.07 Tür anlegen, 151 x 226 cm, bei d=150mm 5 St 72,30 361,50

T 03.04.08 Tür anlegen, 88,5 x 226 cm, bei d= 150 mm 8 St 42,34 338,72

T 03.04.09 Tür anlegen, 101 x 226 cm, bei d= 150 mm 29 St 42,56 1.234,24

T 03.04.10 Tür anlegen, 113,5 x 226 cm, bei d= 150 mm 2 St 64,33 128,66

T 03.04.11 Tür anlegen, 120 x 226 cm, bei d= 150 mm 1 St 67,44 67,44

T 03.04.12 Tür anlegen, 150 x 298 cm, bei d= 150 mm 1 St 76,40 76,40

T 03.04.13 Tür anlegen, 337,5 x 298 cm, bei d= 150 mm 1 St 140,00 140,00

T 03.04.14 Wandöffnung anlegen, 430 x 171 cm, bei d=150mm 1 St 110,00 110,00

T 03.04.15 Universaltraverse in Montagew.,HW-Platte 40 St 18,61 744,40
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T 03.04.16 Holzbohlen, ca. 3 x 20 cm 25 m 14,90 372,50

T 03.04.17 Revisionsklappe Wand/Vorsatzschale, 400/600 1 St 57,02 57,02

T 03.04.18 Revisionsklappe ca. 600/600 mm 43 St 74,34 3.196,62

T 03.04.19 Brandschutz-Revisionsklappe F90, 600/600 mm 2 St 230,90 461,80

T 12.01.01 Gika Wand, 50 db 387,569 m2 60,00 23.254,14

T 12.01.02 Kleinflächen bis 5,00 m2 15 m2 10,00 150,00

12.01.03 Gleitender Deckenanschluss 25 m 25,00 625,00

T 12.01.04 Vorsatzschale  1,25 m hoch 70 m2 50,00 3.500,00

T 12.01.05 Vorsatzschale Gika raumhoch 65 m2 50,00 3.250,00

T 12.01.06 Stirnseitige Abschlüsse der Wände herstellen bei d= 150mm. 28 m 22,00 616,00
12.01.07 Verstärkten Ständer UA- 100 2,5 m 7,50 18,75

12.01.08 Verstärkten Ständer UA- 75 2,5 m 6,50 16,25

12.01.09 Verstärkten Ständer UA- 50mm 10 m 6,50 65,00
12.01.16 Universaltraverse Mehrschichtholzpl atte 25 m2 40,00 1.000,00

12.01.17 Anschlussfuge Acrylat, 500 m 6,75 3.375,00

T 12.01.18 Eckschutzschienen mit verspachteln. 62,2 m 15,00 933,00

12.01.19 Ausschnitte  d=20mm 10 St 12,00 120,00
12.01.20 Ausschnitte bis 50cm2 10 St 15,00 150,00

12.01.21 Ausschnitte  bis 100cm2 10 St 20,00 200,00

12.01.22 Ausschnitte  bis 500cm2 5 St 25,00 125,00

    343 Innenstützen 660,30

T 01.09.14 Stützen C 25/30, Stb, eckig,  innen, 24/24 31 m 21,30 660,30

    344 Innenwandöffnungen 254.168,00

12.01.10 Türöffnung  d=1,135 m Wandstärke 15 0 mm 7 St 100,00 700,00

12.01.11 Fensteröffnung  1,00x1,00m  Wandstärke 15 0 mm 5 St 85,00 425,00

T 16.02.01 Blockzargentür 23 St 2.375,00 54.625,00

T 16.02.02 Blockzargentür T30 1 St 2.800,00 2.800,00
16.02.03 Zuschlag Nassraum 4 St 150,00 600,00

16.02.04 Türbeschlag DD 20 St 85,00 1.700,00

16.02.05 Zuschlag Obentürschließer 2 St 250,00 500,00
16.02.06 Schiebetür Küchenalger 1 550,00 550,00

16.02.08 Fingerklemmschutz  innen 22 St 188,00 4.136,00
16.02.09 Fingerklemmschutz Bandseite 20 St 75,00 1.500,00

16.02.10 Leitungsaussparungen 22 St 31,00 682,00

16.03.01 Gruppenraumtür  Glas 19 St 7.200,00 136.800,00
16.03.02 Festverglasung  Schlafräume 5 St 550,00 2.750,00

31.1 Brandabschnittstüre EG und OG 3 St 8.800,00 26.400,00
31.2 F30 Verglasungen Treppenhaus 2 St 10.000,00 20.000,00

    345 Innenwandbekleidungen 91.668,60

T 16.07.01 Wandverkleidung WeißtanneEG 185,94 m² 110,00 20.453,40

T 16.07.02 Wandverkleidung WeißtanneOG 391,61 m² 110,00 43.077,10

T 19.19.02.3.1 Wandanstrich auf Gipskartonplatten 202,2467 m² 7,50 1.516,85

T 19.19.02.3.2 Arbeitshöhe über 3,20 bis 5,20 m 20 m² 9,50 190,00

T 19.19.02.3.3 als Laibungsbekleidung, 2-seitig als L-Winkel 48 m² 7,25 348,00

T 19.19.02.3.4 Abtönen von Anstrichen, Tönung hell - mittel 800 m² 2,50 2.000,00

T 19.19.02.3.5 Abtönen von Anstrichen, Tönung mittel - satt 267 m² 2,25 600,75

T 19.19.02.5.1 Sandstrahlen Sichtbetonoberflächen Wände 470 m² 15,75 7.402,50

T 19.19.02.5.2 Erstbeschichtung Sichtbetonoberflächen, mit Betonlasur 470 m² 11,50 5.405,00

T 19.19.02.5.3 als Laibungsanstrich 90 m 7,50 675,00
19.19.02.5.4 Beschriftungen und Graphik 250 m² 40,00 10.000,00

    346 Elementierte Innenwandkonstruktionen 14.000,00

27.1 Mobile Trennwand 2 7.000,00 14.000,00

    349 Sonstiges zur KG 340 2.006,40

T 01.09.37 Rüsthülsen, Aufzugsschacht 12 St 4,45 53,40
12.01.12 Revisionstürchen Stahlblechtürchen 40/40 8 St 50,00 400,00

12.01.13 Revisionstürchen F30, Abm ca.60/60 cm 2 St 125,00 250,00
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12.01.14 Revisionstürchen F30, Abm ca. 80/80  cm 1 St 150,00 150,00
12.01.15 Revisionstürchen F90, Abm ca. 60/60  cm 1 St 130,00 130,00

T 28.01.2 Durchlaufschutzaufkleber 186 m 5,50 1.023,00

    350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen 860.101,46

    351 Deckenkonstruktionen 303.259,30

T 01.09.18 Beton der Decke über UG 212 m² 66,00 13.992,00

T 01.09.19 Zulage der Decke über UG 22 m 18,00 396,00

T 01.09.20 Beton der Decke über EG d=28 491 m² 78,00 38.298,00

T 01.09.21 Beton der Decke über EG d=34 271 m² 100,00 27.100,00

T 01.09.22 Beton der Decke über TRH 20cm 20 m² 70,00 1.400,00

T 01.09.23 Schalung, Deckenrand, glatt, bis 3,50 m 258 m 10,00 2.580,00

T 01.09.28 Ortbeton für Unterzüge, 26cm 2 m3 2.960,00 5.920,00

T 01.09.29 Ortbeton für Unterzüge, 28cm 2 m3 2.960,00 5.920,00

T 01.09.30 Ortbeton für Unterzüge, 20cm 1 m3 2.960,00 2.960,00

T 01.09.31 Ortbeton für Unterzüge, 20cm 1,5 m3 2.960,00 4.440,00

T 01.09.34 Treppen-Podest von UG bis OG 2 St 550,00 1.100,00

T 01.12.01  Betonstahlmatten BST 500 M geschnitten u. gebogen 95.880 kg 1,90 182.172,00

T 01.12.02  Betonstabstahl BST 500 S 5.627 kg 1,90 10.691,30

01.12.05 Halfeneisen Balkongeländer Süd 32 St 25,00 800,00

T 01.12.06 Isokorb für Anbindung Außenliegende Bauteile 9 St 160,00 1.440,00

T 01.12.07 Isokorb Plattentrennung 25 St 30,00 750,00

T 01.12.08 Durchstanzbewehrung, 55 m 60,00 3.300,00

    352 Deckenöffnungen 99.422,99

01.09.24 Aussparungen in Decken 40 St 100,00 4.000,00

T 01.15.01 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung 0,9 m² 0,10 0,09

T 01.15.03 Voranstrich, Aufkantungen 63 m 0,18 11,34

T 01.15.04 Abdichtung, n.dr.Wasser,V60S4+Al,Estr. 193 m² 7,80 1.505,40

T 11.1 Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung 1.600 m² 1,22 1.952,00

T 11.2 Voranstrich, Bitumenbasis 836,0704 m² 2,13 1.780,83

T 11.3 Abdichtung, n.dr.Wasser,V60S4+Al,Estr. 836,0697 m² 10,33 8.636,60

T 11.5 Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 2x0,2,Estr. 1.600 m² 2,03 3.248,00

T 11.6 Wärmedämmung, EPS, 60 mm, Estrich 860 m² 9,42 8.101,20

T 11.7 Höhenausgleich tiefere Bodenplatte über UG 200 m² 10,00 2.000,00

T 11.8 Trittschalldämmung, EPS, 30-3 mm 1.600 m² 4,15 6.640,00

T 11.9 Zementestrich schwimmend, F5, 65 mm 1.600 m² 21,73 34.768,00

T 11.10 Zulage für Mehrstärken CE - C35 F5 75 m² 1,61 120,75

T 11.11 Estrichbewehrung, Stahlmatten 167 m² 5,12 855,04

T 11.12 Estrichbewehrung, Faserbewehrung 167 m² 3,04 507,68

T 11.13 Estrich-Zusatzmittel, Spezialhärter 167 m² 4,46 744,82

T 11.14 Estrich-Zusatzmittel, Mehrverbrauch 167 m² 0,85 141,95

T 11.15 Trocknungs-Beschleuniger 1.600 m² 13,50 21.600,00

T 11.16 Zulage Anarbeiten Bodenablauf 5 St 7,05 35,25

T 11.17 Abstellwinkel, Alu beschichtet, 80/140 mm 10 m 25,63 256,30

T 11.18 Trennfuge, Türbereich, Estrich 45 m 17,96 808,20

T 11.19 Vertiefung für Einbaurahmen, Estrich 6 m² 14,44 86,64

T 11.20 Schmutzfangmatte einschl. Winkelrahmen EG 1 St 1.622,90 1.622,90

    353 Deckenbeläge 102.962,23

T 03.06.01 Balkonbelag einschl. UK 75 m² 165,00 12.375,00

T 11.4 Randstreifen, Polystyrol 1.484,5079 m 0,63 935,24
16.02.07 Bodentürstopper 15 St 25,00 375,00

T 18.01.1 Abdecken; Oberflächenfertiger Bodenbelag 1.293 m² 2,23 2.883,39

T 18.01.2 Abdecken; Oberflächenfertiger Bodenbelag 1.293 m² 2,60 3.361,80

T 18.02.1 Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode,Estrich 1 St 30,00 30,00

T 18.02.2 Verharzen von Estrichrissen 30 m 7,50 225,00

T 18.02.3 Abschneiden der Estrichrandstreifen 1.144 m 0,40 457,60

T 18.02.4 Abschleifen des Untergrundes 1.440 m² 1,50 2.160,00
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T 18.02.5 Reinigen des Untergrundes 435 m² 1,00 435,00

T 18.02.6 Haftgrundierung Untergrund 1.440 m² 2,00 2.880,00

T 18.02.7 Spachteln Untergrund 1.440 m² 4,60 6.624,00

T 18.02.8 Zulage Mehrdicken Spachtelmasse 1.800 kg 1,25 2.250,00

T 18.02.9 Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse 120 m² 13,75 1.650,00

T 18.02.10 Bodenbelag aus Linoleum, d=2,5 mm 997,9571 m² 35,00 34.928,50

T 18.02.11 Linoluem in Flur- und Aufzugsbereichen 470 m² 35,00 16.450,00

T 18.02.12 Linoluem Treppenbelag 35 m² 85,00 2.975,00

T 18.02.13 Ausfräsen und Verschweißen 1.440 m² 1,80 2.592,00

T 18.02.14 Sichtbar scharfes Abschneiden 166 m 2,00 332,00
18.02.15 Bodenbelägen aus Kautschuk - m² 36,00 -

T 18.02.16 Kautschuk Rutschsicherheit R10 35 m² 36,00 1.260,00

T 18.02.17 Sichtbar scharfes Abschneiden 7 m 2,00 14,00

T 18.02.18 Epoxydharzbeschichtungen 170 m² 37,00 6.290,00

T 19.19.02.2.1 Deckenanstrich auf Gipskartonplatten, gelocht 120 m² 8,45 1.014,00

T 19.19.02.2.2 Deckenanstrich auf Gipskartonplatten, glatt 50 m² 7,25 362,50

T 19.19.02.2.3 als Laibungsbeschichtung DF, 14 m² 7,30 102,20

    354 Deckenbekleidungen 214.798,95

T 12.03.01 Kassettendecke 63 m2 46,00 2.898,00

12.03.02 Kassettendecke ungelochte Friese 10 m2 46,00 460,00

T 12.03.03 Kassettendecke Küche 22 m2 50,00 1.100,00

T 12.03.04 Wandwinkel Kassettendecke 68,1 m 7,00 476,70

T 12.03.05 Wandwinkel Gehrung innen 15 Stck 5,00 75,00

12.03.06 Wandwinkel Gehrung außen 3 St 5,00 15,00

12.03.07 Leuchtenausschnitte 10 St 12,50 125,00

T 12.03.08 Schräger Schnitt 17 m 12,50 212,50

12.03.09 Reserveplatten gelocht 10 St 10,00 100,00
12.03.10 Reserveplatten ungelocht 5 St 10,00 50,00

12.03.11 Reserveplatten Küche 10 St 10,00 100,00

T 12.04.01 Akustikdecke gelocht 128 m2 69,00 8.832,00

T 12.04.02 Zulage Verspachtelung Lochung 14 m2 15,00 210,00

T 12.04.03 Mineralwollauflage UH Decken 128 m2 12,00 1.536,00

T 12.04.04 Randanschluss Akustikdecke gelocht 62 m 17,50 1.085,00

12.04.05 Rauchmelderanschluss 8 St 7,00 56,00
12.04.06 Leuchtenausschnitte 16 St 10,00 160,00

12.04.07 Präsenzmelderanschluss Gipsdecke 4 St 7,50 30,00

12.04.08 Lüftungsauslass UHD 16 St 10,00 160,00
12.04.09 Revisionsklappe 40/40 5 St 75,00 375,00

T 16.06.02 Holzlamellen-Unterhangdecke 946,95 m2 195,00 184.655,25

T 16.06.03 Zuschlag Montagehöhe 118 m2 10,00 1.180,00

T 16.06.04 Schalldämpfende Auflage Holzdecke 464,625 m2 10,00 4.646,25

T 16.06.07 Randanschluss Holzunterhangdecke 470 m 8,00 3.760,00
16.06.08 Leuchtenöffnung d = 20 cm 5 St 25,00 125,00

16.06.09 Lüftungsauslass UHD 50 St 25,00 1.250,00
16.06.10 Präsenzmelderanschluss Holzdecke 48 St 15,00 720,00

16.06.11 Kabelauslässe in Holzlammellendecke n 65 St 6,25 406,25

    355 Elementierte Deckenkonstruktionen 9.200,00

T 01.09.33 Treppenlauf von UG bis OG 4 St 2.300,00 9.200,00

    359 Sonstiges zur KG 350 130.458,00

03.01.02 Bautreppe 2 St 1.000,00 2.000,00

03.07.01 Mittellohnstunden 20 h 55,00 1.100,00

03.07.02 KVH 0,5 m3 558,00 279,00
03.07.03 BSH 0,5 m3 750,00 375,00

12.06.01 Mittellohnstunden 10 h 60,00 600,00
15.1 Werkstattplanung 1 ps... 6.250,00 6.250,00

15.2 Stahltreppe, groß 2 St 25.000,00 50.000,00

T 15.3 Geländer Treppenpodest 25 m 400,00 10.000,00
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T 15.4 Geländer Balkon 60 m 400,00 24.000,00

T 15.5 Handlauf, Edelstahl, innen 50 m 95,00 4.750,00

15.6 Handlauf, Edelst., Übergang, Zulage 12 St 29,50 354,00
15.7 Balkonkonstruktion Nord 1 St 25.000,00 25.000,00

16.06.01 Werkstattplanung Holz UHD 1 ps... 500,00 500,00
16.06.12 Revisionsklappe 40/40 lose 5 St 125,00 625,00

16.06.13 Revisionsklappe mit Schloss 1 St 375,00 375,00

T 16.06.14 Schleuderschienen in Holzlamellende cke 100 m 38,00 3.800,00

T 19.19.01.1 Abdecken von Fenster und Türen 72 m² 5,00 360,00

T 19.19.01.2 Herstellen von Farbmustern 6 St 15,00 90,00

    360 Dächer 249.330,58

    361 Dachkonstruktionen 177.597,40

T 01.09.36 Gewindehülsen in der Schachtdecke 3 St 15,80 47,40

T 03.02.01 Dachkonstruktion 1.010 m² 150,00 151.500,00

T 03.02.02 Zulage F30 Dachkonstruktion 1.010 m² 15,00 15.150,00

T 03.02.03 Pfetten, BSH 20 m³ 535,00 10.700,00

T 03.02.04 Durchdringungen abdichten 10 St 20,00 200,00

    362 Dachöffnungen 19.460,80

T 03.02.08 Dachfenster mit Öffnungsflügel 2 St 8.600,00 17.200,00

T 03.02.09 Auswechslung für Dachfenster 16,08 m² 10,00 160,80

T 03.02.10 Unterkonstruktion für Dachfenster incl. Montageprofil 2 St 500,00 1.000,00

T 03.02.11 RWA Steuerungssystem zu vorgenanntem Rauchabzugsfenster 1 St 1.100,00 1.100,00

    363 Dachbeläge 14.402,50

T 04.03.1 Flachdachaufbau über Mehrzweck / Essen 36 m2 300,00 10.800,00

T 04.03.2 Dachrandanschluss an Fenster 38 m 65,00 2.470,00

T 04.03.3 Dachrandanschluss an Fassade 15 m 60,00 900,00

T 04.03.4 Abdichtung Stahlbetonplatte Balkon 1,5 m 55,00 82,50

T 04.03.5 Dachrandanschluss an Stahlbetonplatte Balkon 1,5 m 60,00 90,00

T 07.04.03 Rinnenendstücke mit Notentwässerung 4 St 15,00 60,00

    364 Dachbekleidungen 6.402,00

T 07.02.01 Ortgangverblechung Ortgang West und Ost 36 m 52,00 1.872,00

T 07.02.02 Eckausbildung Trauf- & Ortgangverblechung, Satteldach 4 St 28,00 112,00

T 07.02.03 Zulage Firstanschluss 2 St 84,00 168,00

T 07.02.04 Verblechung Materialübergang Fassade als Abtropfblech 75 m 52,00 3.900,00

T 07.02.07 Notentwässerung 5 St 70,00 350,00

    366 Lichtschutz zur KG 360 4.960,00

T 03.02.13 Sonnenschutzrollo für Dachfenster 2 St 2.480,00 4.960,00

    369 Sonstiges zur KG 360 26.507,88

T 03.02.05 Schneefanghaken 205 m 45,00 9.225,00

T 03.02.06 Schneefanggitter 205 m 15,00 3.075,00

T 03.02.07 Lüftungsgitter liefern und montieren 101 m 4,00 404,00

T 03.02.12 Deckung anarbeiten 34 m 15,00 510,00

T 07.03.01 UV-Schutzblech aufgehende Wand 62,5002 m 32,75 2.046,88

T 07.04.01 Außendachrinne und Einlaufblech 103,8 m 65,00 6.747,00

T 07.04.02 Rinneneinlaufstutzen 9 St 34,00 306,00

T 07.04.04 Regenfallrohr HT DN 100, 60 m 36,50 2.190,00

T 07.04.05 Regenfallrohr Endstück Edelstahl DN 100, 15 m 115,00 1.725,00

T 07.04.06 Zulage Bögen 9 St 19,00 171,00

T 07.04.07 Rinnensiebabdeckung, 9 St 12,00 108,00

    380 Baukonstruktive Einbauten 182.325,00

    381 Allgemeine Einbauten 180.205,00

T 16.04.01 Einbauschränke in Gruppenräumen 235 m² 400,00 94.000,00
16.04.02 Gruppengarderobe Krippe 3 St 3.000,00 9.000,00

16.04.03 Gruppengarderobe KiGa 5 St 7.000,00 35.000,00
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16.04.04 Rückwand  Wickelplatte 6 St 250,00 1.500,00
16.04.05 Küchenzeile im Personalraum 1 St 6.000,00 6.000,00

16.04.06 Spülbecken Hauswirschaft 1 St 1.250,00 1.250,00
16.04.07 Waschtischunterbauten Waschräume 4 St 1.250,00 5.000,00

T 16.04.08 Holzlamellen Wandverkleidung 5,5 m 1.230,00 6.765,00

T 16.04.09 Holzlamellen Garderobe 7 m 770,00 5.390,00

23.1 Dokumentation 1 ps... 300,00 300,00

23.2 Schließplan, Einweisung 1 ps... 1.000,00 1.000,00
23.3 Schließanlage 1 ps... 15.000,00 15.000,00

    389 Sonstiges zur KG 380 2.120,00

16.01.01 Ausführungsplanung Bemusterung 1 ps... 1.000,00 1.000,00

16.08.01 Mittellohnstunden 20 h 56,00 1.120,00

    390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 575,00 181.046,43

T 07.01.01 Baustelleneinrichtung 1 ps... 500,00 500,00

T 07.04.08 Behelfsregenfallrohr 15 m 5,00 75,00

    391 Baustelleneinrichtung 32.593,00

01.01.01 Baustelleneinrichtung 1 ps... 20.000,00 20.000,00

T 01.01.02 Bautafel komplett, 4,50/2,50 m 1 St 1.650,00 1.650,00

01.01.03 Baustromverteilung 1 St 900,00 900,00

01.01.04 Vorhalten Stromversorgungsanlage 20 St... 27,50 550,00
01.01.05 Bauwasserverteilungsanlage 1 ps... 660,00 660,00

01.01.06 Bauwasserverteilung Vorhalten 10 Wo 6,50 65,00

T 01.01.07 Mehrstrahl -Flügelrad - Hauswasserzähler 1 St 88,00 88,00

01.01.08 Pumpensumpf 1 ps... 600,00 600,00

01.01.09 Pumpe 1 ps... 2.000,00 2.000,00
01.01.10 Bauzaun 60 m 7,00 420,00

T 01.01.11 Vorhaltung Bauzaun Vorhaltungsverlä ngerung 3.000 m... 0,28 840,00
01.01.12 Bautüren 2 St 380,00 760,00

01.01.13 Vorhalten Bautüre 25 Wo 4,00 100,00
01.01.14 Baustellen-WC 2 ps... 280,00 560,00

01.01.15 Vorhaltung WC verlaengert 20 Wo 35,00 700,00

01.01.16 Schnurgerüst, Einmessarbeiten 1 ps... 650,00 650,00
01.01.17 Abnahme Schnurgerüst, Vermessungsbüro 1 ps... 1.100,00 1.100,00

01.01.18 Einmeßbescheinigung 1 ps... 600,00 600,00

T 26.01.1 Erstellen der Bestandsdokumentation 1 ps... 350,00 350,00

    392 Gerüste 44.488,93

02.01.1 Standssicherheitsnachweis 1 ps... 1.155,00 1.155,00

T 02.02.1 Gerüst, Unterbau mit Bohlen 160 m 6,00 960,00

02.02.2 Schutzabdeckung unter Gerüstlagen auf Erdreich 120 m² 2,20 264,00

T 02.02.3 Fassadengerüst 1.020 m² 13,75 14.025,00

T 02.02.4 Vorhaltung Fassadengerüst, 20.400 m²... 0,20 4.080,00

02.02.5 Dachfanggerüst an Fassdengerüst 120 m 8,60 1.032,00

T 02.02.6 Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung 2.400 m... 0,30 720,00

02.02.7 Konsolen 1,0 m 381 m 12,00 4.572,00
02.02.8 Konsolen vorab abbauen 381 m 1,25 476,25

T 02.02.9 Seitenschutz Innengeländer 150 m 3,20 480,00

T 02.02.10 Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung 3.000 Wo 0,05 150,00

02.02.12 Treppenlauf vorgebaut, mehrere Podeste 24 m 148,00 3.552,00

02.02.13 Treppenlauf vorgebaut, Gebrauchsüberlassung 144 m... 5,30 763,20
02.02.14 Treppenturm 3 St 3.575,00 10.725,00

T 19.19.04.1 Fahrbares Gerüst, LK 3 2 St 262,40 524,80

T 19.19.04.2 Fahrbares Gerüst, Gebrauchsüberlassung 6 St... 65,44 392,64

T 19.19.04.3 Raumgerüst, LK 3, Treppenhäuser 72 m³ 7,25 522,00

T 19.19.04.4 Raumgerüst, LK 3,Treppenh.,Verl. 288 m³... 0,33 95,04

    394 Abbruchmaßnahmen 9.066,00

01.02.01.01 Abbruch Dachkonstruktion 1 ps... 1.200,00 1.200,00
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01.02.01.02 Abbruch Gebäude 1 ps... 4.500,00 4.500,00

T 01.02.01.03 Abbruch Keller unterirdisch 45 m³ 65,00 2.925,00

T 01.02.01.04 Abbruch Fundamente 12,6 m³ 35,00 441,00

    397 Zusätzliche Maßnahmen 70.794,00

01.01.19 Winterschutzmaßnahmen Rohbau 1 ps... 10.000,00 10.000,00

01.17.01 Bautrocknung Sommer/Winter 1 ps... 20.000,00 20.000,00
01.17.02 Bauheizung Winter 1 ps... 20.000,00 20.000,00

T 01.18.01 Mittellohnstunden 20 h 55,00 1.100,00
01.18.02 Hydraulikbagger ohne Fahrer, Tieflöffel, bis 0,5 m3 10 h 65,00 650,00

01.18.03 LKW ohne Fahrer, Nutzlast mindestens 3,5 t 10 h 44,00 440,00
01.18.04 Radlader ohne Fahrer 10 h 43,00 430,00

T 24.24.01.1 Räume 1.501 m² 10,00 15.010,00

T 24.24.01.2 Glasreinigung 295 m² 4,00 1.180,00

T 24.24.04.1 Stundensatz Meister 5 h 40,00 200,00

T 24.24.04.2 Stundensatz Fachvorarbeiter 5 h 30,00 150,00

T 24.24.04.3 Stundensatz Baureiniger 5 h 27,00 135,00

T 24.24.04.4 Stundensatz Glasreiniger 5 h 30,00 150,00

T 24.24.04.5 Stundensatz Helfer 5 h 23,00 115,00

T 26.01.2 Baustelleneinrichtung und Räumung 1 ps... 450,00 450,00

T 26.03.1 Facharbeiter 10 h 41,16 411,60

T 26.03.2 Bauhelferstunden 10 h 37,24 372,40

    399 Sonstiges zur KG 390 23.529,50

02.02.11 zusätzliches An- und Abfahren 3 St 250,00 750,00
02.03.1 Bauhelferstunden 10 h 36,00 360,00

03.01.01 Baustelleneinrichtung 1 ps... 12.500,00 12.500,00
03.01.03 Meterriss anbringen 3 ps... 150,00 450,00

03.01.04 Dokumentationsunterlagen 1 ps... 250,00 250,00
03.01.05 Werkstattplanung und Arbeitsvorbere itung 1 ps... 4.000,00 4.000,00

03.01.06 Sondergenehmigungen Transport 1 ps... 500,00 500,00

06.01.01 Werkstattplanung 1 ps... 550,00 550,00

T 11.21 Stundensatz Meister 10 h 49,13 491,30

T 11.22 Stundensatz Vorarbeiter 10 h 44,27 442,70

T 11.23 Stundensatz Fachwerker 10 h 41,03 410,30

T 11.24 Stundensatz Helfer 10 h 32,82 328,20

T 19.19.05.1 Stundensatz Meister 15 h 51,00 765,00

T 19.19.05.2 Stundensatz Vorarbeiter 20 h 45,00 900,00

T 19.19.05.3 Stundensatz Fachwerker 10 h 41,50 415,00

T 19.19.05.4 Stundensatz Helfer 10 h 30,00 300,00

T 28.02.1 Stundensatz Vorarbeiter 1 h 45,00 45,00

T 28.02.2 Stundensatz Fachwerker 1 h 42,00 42,00

T 28.02.3 Stundensatz Helfer 1 h 30,00 30,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 4.760,00

    440 Elektrische Anlagen 4.000,00

    446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 4.000,00

T 01.03.11 Fundamenterder Bodenplatte 200 m 7,50 1.500,00

01.03.12 Äußerer Fundamenterder nach DIN 180 14 200 m 12,50 2.500,00

500 Außenanlagen und Freiflächen 900,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 1.071,00

    540 Baukonstruktionen 900,00

    541 Einfriedungen 900,00

01.05.01 Erstellen und Liefern Dokumentationsunterlagen 1 ps... 900,00 900,00
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    Gesamtsumme: Kita Denklingen
Gesamt, Netto: 2.966.230,45 EUR

563.583,82 EURzzgl. MwSt.:

 Gesamt, Brutto:  3.529.814,27 EUR    
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