



Strommer Tiefbau GmbH · Postfach 13 55 · 86953 Schongau

Gemeinde Denklingen  
Hauptstraße 23

**86920 Denklingen**

**Ausschließlich per E-Mail**  
**IB Buchner, Dießen**  
**buchnerw@aol.com**

**Hauptverwaltung**  
Neuburg an der Donau

**Niederlassungen**  
Augsburg  
Großweil bei Garmisch  
Ludwigshafen  
München  
München-West  
Neckarsulm  
Neuburg an der Donau  
Oberpfaffenhofen  
Pfreimd  
Plattling

**Tochtergesellschaften (GmbH)**  
Buttenheim/  
Neumarkt  
Schongau  
Schwarzheide

| Jhr Zeichen/ Nachricht | Unser Zeichen | Telefon      | Datum      |
|------------------------|---------------|--------------|------------|
|                        | ri/hb         | 08861/930850 | 27.05.2015 |

**Bindefristverlängerung bis 30.06.2015 Ihr Schreiben vom 25.05.15**  
**Unser Angebot vom 07.05.15 (Sub: 08.05.15 11.30 Uhr) Deckenbau BG Eichat in Epfach**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wunschgemäß, verlängern wir für oben genanntes Angebot die Bindefrist bis 30.06.2015.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

**Strommer Tiefbau GmbH**



eingetragen beim  
Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V  
unter der  
Registernummer  
010.049590

**Hausanschrift**  
Dießener Straße 14  
86956 Schongau  
Tel. 08861 9308-30  
Fax 08861 9308-99


**Bankverbindung**  
Kreissparkasse Schongau (BLZ 734 514 50) Kto.-Nr. 10645  
BIC: BYLADEM1SOG // IBAN: DE82 734 514 50 0000010645

**Rechtsform**  
Gesellschaft mit  
beschr. Haftung  
HRB München 50525

**Sitz der Gesellschaft**  
Schongau  
**Geschäftsführer**  
Ferdinand Strommer

Ingenieurbüro Wolfgang Buchner Dekkertweg 12 86911 Dießen

MB



Vermessung  
kommunaler Tiefbau

**Strommer Tiefbau GmbH**

**Z. H. Herrn Schwarz**

**Dießener Straße 14**

**86956 Schongau**



Dießen, den 25.05.2015

**Bauvorhaben: Deckenbau Baugebiet Eichat in Epfach**

**Hier: Verlängerung der Zuschlags- und Bindefrist**

Sehr geehrter Herr Schwarz,

in vorstehendem Bauvorhaben wurde die Zuschlagsfrist in der Ausschreibung VOB – gerecht auf den 05.06.2015 festgelegt.

Da die Vergabesitzung verschoben wurde, bitten wir um eine Verlängerung der Zuschlagsfrist bis zum 30.06.2015.

Ich bitte Sie diese Verlängerung zu bestätigen.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Buchner'.