
Buchloer Str. 8

86899 Landsberg am LechIngenieurbüro Nitsche & Pienle GmbH
Tel.: 08191/3209-10 oder -12

www.ibnp.de

Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
(21)Spartenträger 'Gemeindewerke'
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
(31)Bauwerk 'Masten für Beleuchtung, Stromfreileitungen
sowie Rohrpfosten für Verkehrszeichen'

Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
(21)Spartenträger 'Gemeindewerke'
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Hydranten.

Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
(21)Spartenträger 'Gemeindewerke'
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Schieber bzw. Schiebergestänge.

Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
(21)Spartenträger 'Gemeindewerke'
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Schächte.
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Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

03Hier2 Bodenbewegungen, Geotextilien

03.03.0001 Stl-Nr.: 14  904/ 119 01 01

Mehraufwand vorh. Bauwerke

Menge: 75 St 14,60 € 1.095,00 €

03.03.0002 Stl-Nr.: 14  904/ 119 01 02

Mehraufwand vorh. Bauwerke

Menge: 30 St 14,60 € 438,00 €

03.03.0003 Stl-Nr.: 14  904/ 119 01 03

Mehraufwand vorh. Bauwerke

Menge: 2 St 16,50 € 33,00 €

03.03.0004 Stl-Nr.: 14  904/ 119 01 04

Mehraufwand vorh. Bauwerke

Menge: 15 St 14,60 € 219,00 €
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Erschwernis bei Leitungsgräben und Leitungsgraben
-verfüllungen durch Ver- bzw. Entsorgungsleitungen,
druck- und drucklos.
Die Leitungen sind während den Arbeiten in Betrieb.
Die genaue Lage der Leitungen wird durch die Position
"Suchschlitz herstellen" und/oder durch Bestandspläne die
vor den Bauarbeiten vom AN einzuholen sind bestimmt.
In den EP ist das Erschwernis für Erdarbeiten an den
oben genannten Sparten einzurechnen. In den EP ist 

Erschwernis bei Leitungsgräben und Leitungsgraben
-verfüllungen durch Ver- bzw. Entsorgungsleitungen,
druck- und drucklos.
Die Leitungen sind während den Arbeiten in Betrieb.
Die genaue Lage der Leitungen wird durch die Position
"Suchschlitz herstellen" und/oder durch Bestandspläne die
vor den Bauarbeiten vom AN einzuholen sind bestimmt.
In den EP ist das Erschwernis für Erdarbeiten an den
oben genannten Sparten einzurechnen. In den EP ist 
die erforderliche Handarbeit und Handschachtung
abgegolten sowie ev. Aussetzen von verwendeten 
Schalungen. 
Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Leitung freiliegend
im Leitungsgraben, 
Leitungsverlauf:
querend.

Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
(21)Spartenträger 'Gemeindewerke'
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
(31)Bauwerk 'Schaltschränke'
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Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

03.03.0005 Stl-Nr.: 14  904/ 119 01 04

Mehraufwand vorh. Bauwerke

Menge: 2 St 16,50 € 33,00 €

Summe Hier2 03 Bodenbewegungen, Geotextilien 1.818,00 €

04Hier2 Leitungsgräben, Baugruben, Bauwerkshinterfüllung

03.04.0001 Erschwernis bei Leitungsgräben d. Wasserleitung quer

Menge: 10 St 35,30 € 353,00 €

03.04.0002 Erschwernis bei Leitungsgräben d. Wasserleitung
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Erschwernis bei Leitungsgräben und Leitungsgraben
-verfüllungen durch Ver- bzw. Entsorgungsleitungen,
druck- und drucklos.
Die Leitungen sind während den Arbeiten in Betrieb.
Die genaue Lage der Leitungen wird durch die Position
"Suchschlitz herstellen" und/oder durch Bestandspläne die
vor den Bauarbeiten vom AN einzuholen sind bestimmt.
In den EP ist das Erschwernis für Erdarbeiten an den
oben genannten Sparten einzurechnen. In den EP ist 
die erforderliche Handarbeit und Handschachtung
abgegolten sowie ev. Aussetzen von verwendeten 
Schalungen. 
Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Leitungslänge freiliegend
im Leitungsgraben, 
Leitungsverlauf:
längslaufend und schleifend.

Erschwernis bei Leitungsgräben und Leitungsgraben
-verfüllungen durch Ver- bzw. Entsorgungsleitungen,
druck- und drucklos.
Die Leitungen sind während den Arbeiten in Betrieb.
Die genaue Lage der Leitungen wird durch die Position
"Suchschlitz herstellen" und/oder durch Bestandspläne die
vor den Bauarbeiten vom AN einzuholen sind bestimmt.
In den EP ist das Erschwernis für Erdarbeiten an den
oben genannten Sparten einzurechnen. In den EP ist 
die erforderliche Handarbeit und Handschachtung
abgegolten sowie ev. Aussetzen von verwendeten 
Schalungen. 
Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Leitung freiliegend
im Leitungsgraben, 
Leitungsverlauf:
querend.

die erforderliche Handarbeit und Handschachtung
abgegolten sowie ev. Aussetzen von verwendeten 
Schalungen. 
Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Leitungslänge freiliegend
im Leitungsgraben, 
Leitungsverlauf:
längslaufend und schleifend.
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Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

Menge: 100 m 8,30 € 830,00 €

03.04.0003 Erschwernis bei Leitungsgräben d. Schmutzwasser quer

Menge: 10 St 29,70 € 297,00 €

03.04.0004 Erschwernis bei Leitungsgräben d. Schmutzwasser

Menge: 200 m 8,30 € 1.660,00 €
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Versorgungsleitungen auch unter Druck nach Wahl des AN
sichern,  einschliesslich Wiederherstellung von
Auflager und Schutzschichten.
Mit dem Einheitspreis ist die erforderliche Handarbeit,
Handschachtung abgegolten.
Leitungen DN bis 250.
Abrechnung nach zu sichernder Leitungslänge.

Entsorgungsleitungen inkl. Entwässerungsleitungen, Sicker-
und Teilsickerleitungen nach Wahl des AN sichern,
einschliesslich Wiederherstellung von Auflager und
Schutzschichten.
Mit dem Einheitspreis ist die erforderliche Handarbeit,
Handschachtung abgegolten.
Leitungen DN bis 250.
Abrechnung nach zu sichernder Leitungslänge.

Kabel sowie Kabelschutzrohre nach Wahl des AN sichern, 
einschliesslich Wiederherstellung von Auflager und
Schutzschichten.
Mit dem Einheitspreis ist die erforderliche Handarbeit,
Handschachtung abgegolten.
Abrechnung nach zu sichernder Leitungslänge.
Abrechnung:
Kabelbündel bis 8 Kabel; bzw. die bei der Sicherung als 
eine Einheit zusammen gefasst werden können; gelten als 
eine Einheit bzw. als 1 Stück.

Seite 4
Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

03.04.0005 Kabel u. Kabelschutzrohre sichern

Menge: 1.395 m 10,90 € 15.205,50 €

03.04.0006 Entsorgungsleitungen sichern

Menge: 20 m 22,90 € 458,00 €

03.04.0007 Versorgungsleitungen sichern

Menge: 20 m 20,50 € 410,00 €

Summe Hier2 04 Leitungsgräben, Baugruben, Bauwerkshinterfüllung 19.213,50 €



Buchloer Str. 8

86899 Landsberg am LechIngenieurbüro Nitsche & Pienle GmbH
Tel.: 08191/3209-10 oder -12

www.ibnp.de

Zulage zum Herstellen von SoB
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von vorhandenen Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche,
Frostschutzschicht,
Schilderfundamente.

Zulage zum Herstellen von SoB
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von vorhandenen Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche,
Frostschutzschicht,
Straßenabläufe.

Zulage zum Herstellen von SoB
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von vorhandenen Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche,
Frostschutzschicht,
Hydranten- und Schieberkappen.

Zulage zum Herstellen von SoB
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von vorhandenen Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche,
Frostschutzschicht,
Schächte.
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Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

06Hier2 Ungebundene Schichten des Oberbaues

03.06.0001 Stl-Nr.: 14  910/ 601 00 01 01

Zulage zu SoB herstellen an Einbauten

Menge: 75 St 12,00 € 900,00 €

03.06.0002 Stl-Nr.: 14  910/ 601 00 01 02

Zulage zu SoB herstellen an Einbauten

Menge: 30 St 12,00 € 360,00 €

03.06.0003 Stl-Nr.: 14  910/ 601 00 01 03

Zulage zu SoB herstellen an Einbauten

Menge: 80 St 12,00 € 960,00 €

03.06.0004 Stl-Nr.: 14  910/ 601 00 01 05

Zulage zu SoB herstellen an Einbauten
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Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschließlich des
verminderten Leistungsansatz in der Fläche.
Zu diesen Mehraufwendungen gehört auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.
Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal für
alle Fräs- und Aufbrucharbeiten.
Schächte
Deck- und Tragschicht
Ausbau schichtweise

Zulage zum Herstellen von SoB
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von vorhandenen Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche,
Frostschutzschicht,
(41)Einbauten 'Schaltkästen'

Zulage zum Herstellen von SoB
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von vorhandenen Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche,
Frostschutzschicht,
(41)Einbauten 'Masten für Lampen, Stromfreileitungen,
sowie Rohrpfosten für Verkehrszeichen etc.'

Seite 6
Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

Menge: 6 St 12,00 € 72,00 €

03.06.0005 Stl-Nr.: 14  910/ 601 00 01 07

Zulage zu SoB herstellen an Einbauten

Menge: 12 St 12,00 € 144,00 €

03.06.0006 Stl-Nr.: 14  910/ 601 00 01 07

Zulage zu SoB herstellen an Einbauten

Menge: 2 St 12,00 € 24,00 €

Summe Hier2 06 Ungebundene Schichten des Oberbaues 2.460,00 €

07Hier2 Asphaltschichten

03.07.0001 Stl-Nr.: 16  911/ 110 00 01 03 01

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharb. an Einbauten

Menge: 75 St 5,50 € 412,50 €
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Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschließlich des
verminderten Leistungsansatz in der Fläche.
Zu diesen Mehraufwendungen gehört auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.
Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal für
alle Fräs- und Aufbrucharbeiten.
(31)Einbauten 'Lampenmasten'
Deck- und Tragschicht
Ausbau schichtweise

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschließlich des
verminderten Leistungsansatz in der Fläche.
Zu diesen Mehraufwendungen gehört auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.
Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal für
alle Fräs- und Aufbrucharbeiten.
Straßenabläufe
Deck- und Tragschicht
Ausbau schichtweise

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschließlich des
verminderten Leistungsansatz in der Fläche.
Zu diesen Mehraufwendungen gehört auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.
Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal für
alle Fräs- und Aufbrucharbeiten.
Hydranten- und Schieberkappen
Deck- und Tragschicht
Ausbau schichtweise

Seite 7
Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

03.07.0002 Stl-Nr.: 16  911/ 110 00 02 03 01

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharb. an Einbauten

Menge: 30 St 5,50 € 165,00 €

03.07.0003 Stl-Nr.: 16  911/ 110 00 03 03 01

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharb. an Einbauten

Menge: 80 St 5,50 € 440,00 €

03.07.0004 Stl-Nr.: 16  911/ 110 00 05 03 01

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharb. an Einbauten

Menge: 12 St 5,50 € 66,00 €
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Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche.
Die Erschwernisse für das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen
den einzubauenden Asphaltschichten
gehören zum Leistungsumfang.
Hydranten- und Schieberkappen.
Deck- und Tragschicht

Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche.
Die Erschwernisse für das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen
den einzubauenden Asphaltschichten
gehören zum Leistungsumfang.
Schächte.
Deck- und Tragschicht

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten
für Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschließlich des
verminderten Leistungsansatz in der Fläche.
Zu diesen Mehraufwendungen gehört auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.
Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal für
alle Fräs- und Aufbrucharbeiten.
(31)Einbauten 'Schaltschränke'
Deck- und Tragschicht
Ausbau schichtweise

Seite 8
Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

03.07.0005 Stl-Nr.: 16  911/ 110 00 05 03 01

Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharb. an Einbauten

Menge: 2 St 5,50 € 11,00 €

03.07.0006 Stl-Nr.: 16  911/ 913 00 01 03

Zul. für Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von
Asphaltschichten

Menge: 75 St 23,45 € 1.758,75 €

03.07.0007 Stl-Nr.: 16  911/ 913 00 02 03

Zul. für Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von
Asphaltschichten

Menge: 30 St 16,60 € 498,00 €
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Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche.
Die Erschwernisse für das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen
den einzubauenden Asphaltschichten
gehören zum Leistungsumfang.
(31)Einbauten 'Schaltkästen'
Deck- und Tragschicht

Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche.
Die Erschwernisse für das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen
den einzubauenden Asphaltschichten
gehören zum Leistungsumfang.
(31)Einbauten 'Rohrpfosten, Masten etc,'
Deck- und Tragschicht

Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschließ-
lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Fläche.
Die Erschwernisse für das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen
den einzubauenden Asphaltschichten
gehören zum Leistungsumfang.
Straßeneinläufe.
Deck- und Tragschicht
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Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

03.07.0008 Stl-Nr.: 16  911/ 913 00 03 03

Zul. für Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von
Asphaltschichten

Menge: 80 St 16,60 € 1.328,00 €

03.07.0009 Stl-Nr.: 16  911/ 913 00 06 03

Zul. für Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von
Asphaltschichten

Menge: 15 St 16,60 € 249,00 €

03.07.0010 Stl-Nr.: 16  911/ 913 00 06 03

Zul. für Erschwern. durch Einbauten beim Einbau von
Asphaltschichten
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Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

GesamtbetragEinheitspreis

Menge: 2 St 19,60 € 39,20 €

Summe Hier2 07 Asphaltschichten 4.967,45 €

Summe Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc. 28.458,95 €
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Seite 11
Kostenber. - Teil F: Erschw. Sparten (Stand 4.08.2017) 04.08.2017

Proj.: IB17013 LL 16 OD Denklingen

IB17013_KB_F_Erschw Kreisstraße LL 16, Ortsdurchfahrt DenklingenLV:

Z U S A M M E N S T E L L U N G

Hier1 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc.

Hier2 03 Bodenbewegungen, Geotextilien 1.818,00 €

Hier2 04 Leitungsgräben, Baugruben, Bauwerkshinterfüllung 19.213,50 €

Hier2 06 Ungebundene Schichten des Oberbaues 2.460,00 €

Hier2 07 Asphaltschichten 4.967,45 €

Summe 03 Teil F: Erschwernisse durch Sparten etc. 28.458,95 €

Summe LV 28.458,95 €

19,00zuzüglich %  Mwst 5.407,20 €

Gesamtsumme 33.866,15 €
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