

Ing.-Büro Nitsche & Pienle GmbH

Buchloer Straße 8, 86899 Landsberg am Lech

Tel.: 08191/3209 -10 od. -12, Fax: 08191/3209-35

Zusammenstellung der Kostenberechnungen

Kreisstrasse LL 16

Ortsdurchfahrt Denklingen

Bauteil Nr.	Bauteil	inkl. BT Haupttrasse - LL 16		inkl. BT Hauptstraße - LL 17		inkl. BT Dr. Manfred- Hirschvogel Str. - LL 17		Kostenberechnung	
		von ca. Station	bis ca. Station	von ca. Station	bis ca. Station	von ca. Station	bis ca. Station	(netto) EUR	(brutto) EUR
A	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung etc.	0+200	1+440	0+000	0+075	0+000	0+079	109.763,50	130.618,57
B	Bauteil Fahrbahn	0+200	1+440	0+000	0+075	0+000	0+079	609.762,80	725.617,73
C	Bauteil Mittelinsel Bauanfang ca. St. 0+270	0+258	0+269	-	-	-	-	12.061,15	14.352,77
D	Bauteil Gehweg	0+340	1+400	0+000	0+075	0+000	0+079	175.453,40	208.789,55
E	Bauteil Zufahrten, Seitenfl., Grünflächen	0+200	1+440	0+000	0+075	0+000	0+079	104.360,80	124.189,35
F	Bauteil Erschwerisse d. Sparten, Schächte etc.	0+200	1+440	0+000	0+075	0+000	0+079	28.458,95	33.866,15
G	Bauteil Straßenentwässerung (psch. s. Ber.)	0+200	1+440	0+000	0+075	0+000	0+079	199.329,20	237.201,75
H	Bauteil Zwischenlagerfläche herstellen	-	-	-	-	-	-	30.140,00	35.866,60
I	Entsorgungskosten (lt. Büro Geologis / Fr. Kathan)							315.154,06	375.033,33
	Summe ges. Kosten							<u>1.584.483,86</u>	<u>1.885.535,79</u>

Stand: 07.08.2017